
KOSZTORYS SZACUNKOWY - SZCZEGÓŁOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa domu w technologii MUROWANEJ
 według projektu katalogowego "Z49"
 pracowni architektonicznej "STUDIO Z500"

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     STUDIO Z500
DATA OPRACOWANIA   :     2009-12-23

Stawka roboczogodziny   :     16,00 zł
Poziom cen   :     13.08.2009

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 70,00 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 12,50 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     356713,94 zł

Słownie:  trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście i 94/100 zł

     Kosztorys ma charakter szacunkowy. Sporządzony jest dla określenia wartości prac budowlanych dla przeciętnych warunków wyko
nywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. 
     Zalecamy, aby korzystając z niniejszego opracowania dokonywać weryfikacji cen na swoim lokalnym rynku. W przypadku wątpliwości
lub konieczności pomocy w wycenie, weryfikacji zakresu robót, prosimy o kontakt: kosztorysy@z500.pl 
     Kosztorys niniejszy obejmuje swoim zakresem jedynie wykonanie budynku mieszkalnego. Uwzględnia roboty ziemne, fundamenty,
izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycie dachu, izolacje, okna, drzwi, oraz tynki - do
stanu wykończeniowego surowego. Nie uwzględniono kosztów, np.: glazury, terakoty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych.
Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne zostały określone szacunkowo. 
     Kosztorys nie uwzględnia robót zewnętrznych takich: podjazdy, ogrodzenia, przyłącza, zbiorniki do gromadzenia nieczystości itp. Iloś
ci obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącz
nie z dokumentacją projektową. 
     UWAGA: Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązania
mi technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 
     Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wyko
nawstwo i budowę, może jednak służyć jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robót oraz do weryfikacji
otrzymywanych od nich ofert. 
     Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie notowań aktualnych kwartalników BISTYPU, SEKOCENBUDU, lub INTERCENBUDU.
W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny i narzuty przyjęte zostały średnie
krajowe. Podane ceny i zakres kosztorysu mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonanego przez
Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.
 
     W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Z49  Dom MUROWANY 
1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
1

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 178,104 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,0559*0,955=0,053384r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 9,5079 0,85 152,13

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002m3/m3 * 145,00zł/m3
m3 0,0036 0,0029 0,52

Razem koszty bezpośrednie: 152,65 152,13 0,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,85 0,85 0,00 0,00
Razem z narzutami:  291,47 290,95 0,52

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 282,067 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0055*0,955=0,005252r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 1,4814 0,084 23,70

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0025m-g/m2 * 81,23zł/m-g
m-g 0,7052 0,20 57,28

Razem koszty bezpośrednie: 80,98 23,70 57,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,28 0,08 0,00 0,20
Razem z narzutami:  154,88 45,33 109,55

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 282,067 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0019*0,955*3=0,005444r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 1,5356 0,087 24,57

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0008*3=0,0024m-g/m2 * 81,23zł/m-g
m-g 0,6770 0,195 54,99

Razem koszty bezpośrednie: 79,56 24,57 54,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,28 0,09 0,00 0,19
Razem z narzutami:  152,15 46,99 105,16

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II   - ŁAWA FUNDAMENTOWA
odliczone 20 cm humusu
obmiar  = 83,344 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 9,5012 1,82 152,02

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 65,50zł/m-g
m-g 5,5257 4,34 361,93

Razem koszty bezpośrednie: 513,95 152,02 361,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,16 1,82 0,00 4,34
Razem z narzutami:  982,92 290,73 692,19

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.
I-II - stopy odliczone 20 cm humusu
obmiar  = 5,320 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,091r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 0,4841 1,46 7,75

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0725m-g/m3 * 65,50zł/m-g
m-g 0,3857 4,75 25,26

Razem koszty bezpośrednie: 33,01 7,75 25,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,21 1,46 0,00 4,75
Razem z narzutami:  63,13 14,82 48,31
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R M S

6
d.1.1

KNR 2-01
0307-01 307-
05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do
wymaganego poziomu + wykop pod fundament
schodów wew. - ręczne
obmiar  = 4,820 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1,54+0*0,15=1,54)*0,955=1,4707r-g/m3 *
16,00zł/r-g

r-g 7,0888 23,53 113,42

Razem koszty bezpośrednie: 113,42 113,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,53 23,53 0,00 0,00
Razem z narzutami:  216,91 216,91

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 973,57 473,59 0,52 499,46

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 681,12 331,50 349,62

RAZEM 1654,69 805,09 0,52 849,08

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 206,77 100,64 106,13

RAZEM 1861,46 905,73 0,52 955,21

OGÓŁEM 1861,46

Słownie:   jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden i 46/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1.2 Fundamenty
7

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton
B-7,5
obmiar  = 4,820 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 25,3532 84,16 405,65

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,66zł/m3
m3 4,9646 241,70 1164,99

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1164,99zł

% 1,5000 3,63 17,47

Razem koszty bezpośrednie: 1588,11 405,65 1182,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329,49 84,16 245,33 0,00
Razem z narzutami:  1958,27 775,81 1182,46

8
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm
obmiar  = 0,107 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 16,00zł/r-g
r-g 3,8220 571,52 61,15

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2800,00zł/t
t 0,1072 2805,60 300,20

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 300,2zł

% 1,5000 42,08 4,50

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 0,3852 17,32 1,85

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 0,5082 23,04 2,47

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 0,4312 18,62 1,99

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,72m-g/t * 7,94zł/m-g

m-g 0,0770 5,72 0,61

8* 39500 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,1391 73,85 7,90

Razem koszty bezpośrednie: 380,67 61,15 304,70 14,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3557,75 571,52 2847,68 138,55
Razem z narzutami:  449,98 116,94 304,70 28,34

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm
obmiar  = 0,384 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 16,00zł/r-g
r-g 16,4659 686,08 263,45

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane od fi 12 mm

1,02t/t * 2980,00zł/t
t 0,3917 3039,60 1167,21

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1167,21zł

% 1,5000 45,59 17,51

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 1,6512 20,68 7,94

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 2,2272 28,13 10,80

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 1,8432 22,18 8,52

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,8m-g/t * 7,94zł/m-g

m-g 0,3072 6,35 2,44

8* 39500 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,6144 90,90 34,90

Razem koszty bezpośrednie: 1512,77 263,45 1184,72 64,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3939,51 686,08 3085,19 168,24
Razem z narzutami:  1812,12 503,85 1184,72 123,55
10

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m - Ł1 0,50 x 0,40 m
obmiar  = 11,500 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
7,41r-g/m3 * 16,00zł/r-g

r-g 85,2150 118,56 1363,44

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 286,00zł/m3
m3 11,6725 290,29 3338,34

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,004m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0460 2,08 23,87

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,007+0,005=0,012m3/m3 * 570,26zł/m3

m3 0,1380 6,84 78,70

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,53kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 6,0950 3,08 35,41

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3476,32zł

% 1,5000 4,53 52,14

-- S --
7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,05m-g/m3 * 45,98zł/m-g
m-g 0,5750 2,30 26,44

Razem koszty bezpośrednie: 4918,34 1363,44 3528,46 26,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 427,68 118,56 306,82 2,30
Razem z narzutami:  6186,61 2607,58 3528,46 50,57
11

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.8m - Ł2 0,70 x 0, 40 m
obmiar  = 4,050 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,41r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 21,9105 86,56 350,57

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 286,00zł/m3
m3 4,1108 290,29 1175,67

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,003m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0122 1,56 6,30

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005m3/m3 * 710,00zł/m3

m3 0,0202 3,55 14,38

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,004m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0162 2,75 11,15

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,42kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 1,7010 2,44 9,88

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1217,38zł

% 1,5000 4,51 18,26

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,03m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1215 1,70 6,90

Razem koszty bezpośrednie: 1593,11 350,57 1235,64 6,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 393,36 86,56 305,10 1,70
Razem z narzutami:  1919,31 670,47 1235,64 13,20
12

d.1.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
- STOPY i fundamenty pod kominy
obmiar  = 1,160 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8,19r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 9,5004 131,04 152,01

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,015m3/m3 * 286,00zł/m3
m3 1,1774 290,29 336,74

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,004m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0046 2,08 2,41

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,005m3/m3 * 570,26zł/m3

m3 0,0058 2,85 3,31

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0058 3,44 3,99

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,27kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 0,3132 1,57 1,82

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 348,27zł

% 1,5000 4,50 5,22

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,04m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0464 2,27 2,64

Razem koszty bezpośrednie: 508,14 152,01 353,49 2,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 438,04 131,04 304,73 2,27
Razem z narzutami:  649,26 290,72 353,49 5,05
13

d.1.2
KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne ukła-
danie betonu wescie i taras
obmiar  = 4,096 m3

m3

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19660 dla z500



䝀 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

2,68r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 10,9773 42,88 175,64

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015m3/m3 * 226,00zł/m3
m3 4,1574 229,39 939,58

3* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002m3/m3 * 710,00zł/m3

m3 0,0082 1,42 5,82

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001m3/m3 * 634,00zł/m3

m3 0,0041 0,63 2,60

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02kg/m3 * 5,30zł/kg

kg 0,0819 0,106 0,43

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 948,43zł

% 1,5000 3,47 14,23

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0,01m-g/m3 * 52,00zł/m-g
m-g 0,0410 0,52 2,13

Razem koszty bezpośrednie: 1140,43 175,64 962,66 2,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 278,42 42,88 235,02 0,52
Razem z narzutami:  1302,64 335,91 962,66 4,07
14

d.1.2
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do
4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 20 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 0,613 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40,57r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 24,8694 649,12 397,91

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,02m3/m3 * 286,00zł/m3
m3 0,6253 291,72 178,82

3* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,11m3/m3 * 570,26zł/m3

m3 0,0674 62,73 38,45

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,131m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0803 90,13 55,25

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
3,4kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 2,0842 19,75 12,11

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 284,63zł

% 1,5000 6,96 4,27

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
4,02m-g/m3 * 7,94zł/m-g

m-g 2,4643 31,92 19,57

8* 39500 środek transportowy
0,32m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1962 18,18 11,14

Razem koszty bezpośrednie: 717,52 397,91 288,90 30,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1170,51 649,12 471,29 50,10
Razem z narzutami:  1108,65 761,01 288,90 58,74
15

d.1.2
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 14,260 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 79,4282 89,12 1270,85

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73,3szt/m3 * 3,55zł/szt
szt 1045,2580 260,22 3710,67

3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46,9szt/m3 * 2,47zł/szt

szt 668,7940 115,84 1651,92

4* 2380899 zaprawa cementowa M8 (ścianka fundamento-
wa)
0,18m3/m3 * 220,00zł/m3

m3 2,5668 39,60 564,70

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 5927,29zł

% 1,5000 6,23 88,91

Razem koszty bezpośrednie: 7287,05 1270,85 6016,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 511,01 89,12 421,89 0,00
Razem z narzutami:  8446,71 2430,51 6016,20

- 6 -
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19646,14 4440,67 15057,23 148,24

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 3212,26 3108,49 103,77

RAZEM 22858,40 7549,16 15057,23 252,01

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 975,15 943,64 31,51

RAZEM 23833,55 8492,80 15057,23 283,52

OGÓŁEM 23833,55

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy i 55/100 zł

- 7 -
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⡀ ◌֭

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Izolacja fundamentów
16

d.1.3
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie
- RAPOWANIE JEDNOSTRONNE ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
obmiar  = 47,208 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,634r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 29,9299 10,14 478,88

-- M --
2* 2380899 zaprawa do tynkowania ścian fundamentowych

0,0006+0,0198=0,0204m3/m2 * 220,00zł/m3
m3 0,9630 4,49 211,87

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 211,87zł

% 1,5000 0,067 3,18

Razem koszty bezpośrednie: 693,93 478,88 215,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,70 10,14 4,56 0,00
Razem z narzutami:  1130,91 915,86 215,05
17

d.1.3
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa-
izolacja pozioma ławy fundamentowej
obmiar  = 38,875 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,2951r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 11,4720 4,72 183,55

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 2,83zł/kg
kg 11,6625 0,85 33,00

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
1,6kg/m2 * 2,21zł/kg

kg 62,2000 3,54 137,46

4* 2301399 papa smołowa izolacyjna
1,15m2/m2 * 2,00zł/m2

m2 44,7062 2,30 89,41

5* 3950101 drewno opałowe
2,6kg/m2 * 3,50zł/kg

kg 101,0750 9,10 353,76

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 613,63zł

% 1,5000 0,24 9,20

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0098m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,3810 0,078 3,02

8* 39500 środek transportowy
0,0077m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,2993 0,44 17,01

Razem koszty bezpośrednie: 826,41 183,55 622,83 20,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,27 4,72 16,03 0,52
Razem z narzutami:  1012,17 351,03 622,83 38,31
18

d.1.3
KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ława
fundamentowa
obmiar  = 59,202 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0635r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 3,7593 1,02 60,15

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,3kg/m2 * 2,63zł/kg
kg 17,7606 0,79 46,71

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 46,71zł

% 1,5000 0,012 0,70

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0005m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0296 0,004 0,24

5* 39500 środek transportowy
0,0004m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0237 0,023 1,35

Razem koszty bezpośrednie: 109,15 60,15 47,41 1,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,84 1,02 0,80 0,02
Razem z narzutami:  165,48 115,03 47,41 3,04
19

d.1.3
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 59,202 m2

m2

- 8 -
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䝀 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,0587*2=0,1174r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 6,9503 1,88 111,21

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,25*2=0,5kg/m2 * 2,63zł/kg
kg 29,6010 1,32 77,85

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 77,85zł

% 1,5000 0,02 1,17

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0004*2=0,0008m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0474 0,0064 0,38

5* 39500 środek transportowy
0,0004*2=0,0008m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0474 0,045 2,69

Razem koszty bezpośrednie: 193,30 111,21 79,02 3,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,28 1,88 1,34 0,06
Razem z narzutami:  297,58 212,69 79,02 5,87
20

d.1.3
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego
gr. 12 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamen-
towych
obmiar  = 47,208 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5052r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 23,8495 8,08 381,59

-- M --
2* 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS100 -

gr. 12 cm - izolacja fundamentów
1,05m2/m2 * 66,20zł/m2

m2 49,5684 69,51 3281,43

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
1,5kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 70,8120 2,86 135,25

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3416,68zł

% 1,5000 1,09 51,25

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0047m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,2219 0,22 10,20

Razem koszty bezpośrednie: 3859,72 381,59 3467,93 10,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,76 8,08 73,46 0,22
Razem z narzutami:  4217,23 729,79 3467,93 19,51

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5682,51 1215,38 4432,24 34,89

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 875,18 850,76 24,42

RAZEM 6557,69 2066,14 4432,24 59,31

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 265,68 258,26 7,42

RAZEM 6823,37 2324,40 4432,24 66,73

OGÓŁEM 6823,37

Słownie:   sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i 37/100 zł

- 9 -
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䝀 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach
21

d.1.4
KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do
3 m - zagęszczanie ręczne - ZASYPANIE WY-
KOPÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WY-
KONANIE PODKŁADU POD SCHODY I TA-
RAS (przyjęto że pozostała ziemia z wykopów
będzie zagospodarowana na działce)
obmiar  = 61,431 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 68,1884 17,76 1091,01

Razem koszty bezpośrednie: 1091,01 1091,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,76 17,76 0,00 0,00
Razem z narzutami:  2086,56 2086,56

PODSUMOWANIE

Zasypanie wykopów przy fundamentach
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1091,01 1091,01

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 763,71 763,71

RAZEM 1854,72 1854,72

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 231,84 231,84

RAZEM 2086,56 2086,56

OGÓŁEM 2086,56

Słownie:   dwa tysiące osiemdziesiąt sześć i 56/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie
1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)
22
d.1.
5.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - gr. 20cm
obmiar  = 4,096 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 17,6947 69,12 283,12

-- M --
2* 1602422 Żwir do betonu jednofrakcyjny uziarnienie 4-8,

8-16 mm
1,08m3/m3 * 78,96zł/m3

m3 4,4237 85,28 349,29

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 349,29zł

% 1,5000 1,28 5,24

Razem koszty bezpośrednie: 637,65 283,12 354,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 155,68 69,12 86,56 0,00
Razem z narzutami:  895,99 541,46 354,53
23
d.1.
5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.grun-
towym - B 7,5 - 10 cm
obmiar  = 2,048 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 10,7725 84,16 172,36

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,66zł/m3
m3 2,1094 241,70 495,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 495zł

% 1,5000 3,63 7,42

Razem koszty bezpośrednie: 674,78 172,36 502,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329,49 84,16 245,33 0,00
Razem z narzutami:  832,06 329,64 502,42

PODSUMOWANIE

Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1312,43 455,48 856,95

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 318,83 318,83

RAZEM 1631,26 774,31 856,95

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 96,79 96,79

RAZEM 1728,05 871,10 856,95

OGÓŁEM 1728,05

Słownie:   jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem i 05/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna)
24
d.1.
5.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - gr. 20 cm
obmiar  = 15,448 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 66,7354 69,12 1067,77

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 33,00zł/m3
m3 16,6838 35,64 550,57

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 550,57zł

% 1,5000 0,53 8,26

Razem koszty bezpośrednie: 1626,60 1067,77 558,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,29 69,12 36,17 0,00
Razem z narzutami:  2600,94 2042,11 558,83
25
d.1.
5.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B 7,5
- 10 cm
obmiar  = 7,724 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 40,6282 84,16 650,05

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,66zł/m3
m3 7,9557 241,70 1866,89

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1866,89zł

% 1,5000 3,63 28,00

Razem koszty bezpośrednie: 2544,94 650,05 1894,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329,49 84,16 245,33 0,00
Razem z narzutami:  3138,12 1243,23 1894,89

PODSUMOWANIE

Posadzka PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4171,54 1717,82 2453,72

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1202,48 1202,48

RAZEM 5374,02 2920,30 2453,72

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 365,04 365,04

RAZEM 5739,06 3285,34 2453,72

OGÓŁEM 5739,06

Słownie:   pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć i 06/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19660 dla z500



䝀 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.3 Posadzka PG2 (garaż + pomieszczenie gospodarcze)
26
d.1.
5.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - gr. 20 cm
obmiar  = 6,176 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 26,6803 69,12 426,89

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 33,00zł/m3
m3 6,6701 35,64 220,11

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 220,11zł

% 1,5000 0,53 3,30

Razem koszty bezpośrednie: 650,30 426,89 223,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,29 69,12 36,17 0,00
Razem z narzutami:  1039,83 816,42 223,41
27
d.1.
5.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B 7,5
- 10 cm
obmiar  = 4,632 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 24,3643 84,16 389,83

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 234,66zł/m3
m3 4,7710 241,70 1119,55

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1119,55zł

% 1,5000 3,63 16,79

Razem koszty bezpośrednie: 1526,17 389,83 1136,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 329,49 84,16 245,33 0,00
Razem z narzutami:  1881,89 745,55 1136,34

PODSUMOWANIE

Posadzka PG2 (garaż + pomieszczenie gospodarcze)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2176,47 816,72 1359,75

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 571,70 571,70

RAZEM 2748,17 1388,42 1359,75

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 173,55 173,55

RAZEM 2921,72 1561,97 1359,75

OGÓŁEM 2921,72

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki na gruncie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe) 1312,43 455,48 856,95

1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna) 4171,54 1717,82 2453,72

1.5.3 Posadzka PG2 (garaż + pomieszczenie gospodarcze) 2176,47 816,72 1359,75

RAZEM 7660,44 2990,02 4670,42

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 2093,01 2093,01

RAZEM 9753,45 5083,03 4670,42

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 635,38 635,38

RAZEM 10388,83 5718,41 4670,42

OGÓŁEM 10388,83

Słownie:   dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem i 83/100 zł
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

STAN ZEROWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 973,57 473,59 0,52 499,46

1.2 Fundamenty 19646,14 4440,67 15057,23 148,24

1.3 Izolacja fundamentów 5682,51 1215,38 4432,24 34,89

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 1091,01 1091,01

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 7660,44 2990,02 4670,42

RAZEM 35053,67 10210,67 24160,41 682,59

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 7625,28 7147,47 477,81

RAZEM 42678,95 17358,14 24160,41 1160,40

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2314,82 2169,76 145,06

RAZEM 44993,77 19527,90 24160,41 1305,46

OGÓŁEM 44993,77

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 77/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19660 dla z500



䝀 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew.

28
d.2.1

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą - NA
ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH
obmiar  = 15,844 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,666r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 10,5521 10,66 168,83

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 2,83zł/kg
kg 4,7532 0,85 13,45

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2,21zł/kg

kg 47,5320 6,63 105,05

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - do izo-
lacji fundamentu
2,3m2/m2 * 2,61zł/m2

m2 36,4412 6,00 95,11

5* 3950199 Drewno opałowe
0,0034m3/m2 * 83,94zł/m3

m3 0,0539 0,29 4,52

6* 2380899 zaprawa do murowania
0,0212m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 0,3359 5,51 87,33

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 305,46zł

% 1,5000 0,29 4,58

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0136m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,2155 0,63 9,91

Razem koszty bezpośrednie: 488,78 168,83 310,04 9,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,86 10,66 19,57 0,63
Razem z narzutami:  651,89 322,89 310,04 18,96
29

d.2.1
KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho
wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/
220 gr.25cm
obmiar  = 164,620 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,85r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 304,5470 29,60 4872,75

-- M --
2* 1802620 pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22

cm
23szt/m2 * 2,40zł/szt

szt 3786,2600 55,20 9087,02

3* 2380899 zaprawa do murowania
0,038m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 6,2556 9,88 1626,45

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 10713,47zł

% 1,5000 0,98 160,70

Razem koszty bezpośrednie: 15746,92 4872,75 10874,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,66 29,60 66,06 0,00
Razem z narzutami:  20193,30 9319,13 10874,17
30

d.2.1
KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho
wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/
220 gr.25cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚ-
NE
obmiar  = 31,730 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,85r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 58,7005 29,60 939,21

-- M --
2* 1802620 pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22

cm
23szt/m2 * 2,40zł/szt

szt 729,7900 55,20 1751,50

3* 2380899 zaprawa do murowania
0,038m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 1,2057 9,88 313,49

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2064,99zł

% 1,5000 0,98 30,97

Razem koszty bezpośrednie: 3035,17 939,21 2095,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,66 29,60 66,06 0,00
Razem z narzutami:  3892,20 1796,24 2095,96
30'

d.2.1
KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowe-
go gr.12 cm
obmiar  = 36,000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,7r-g/m2 * 16,00zł/r-g

r-g 25,2000 11,20 403,20

-- M --
2* 2200210 płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2szt./m2 * 5,60zł/szt.
szt. 295,2000 45,92 1653,12

3* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7
0,01m3/m2 * 185,00zł/m3

m3 0,3600 1,85 66,60

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1719,72zł

% 1,5000 0,72 25,80

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 2,5200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 2148,72 403,20 1745,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,69 11,20 48,49 0,00
Razem z narzutami:  2516,64 771,12 1745,52
31

d.2.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,14r-g/szt * 16,00zł/r-g
r-g 6,4200 34,24 102,72

Razem koszty bezpośrednie: 102,72 102,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,24 34,24 0,00 0,00
Razem z narzutami:  196,45 196,45
32

d.2.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków
obmiar  = 11,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,55r-g/szt * 16,00zł/r-g
r-g 17,0500 24,80 272,80

Razem koszty bezpośrednie: 272,80 272,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,80 24,80 0,00 0,00
Razem z narzutami:  521,73 521,73
33

d.2.1
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych L19
obmiar  = 47,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 9,4400 3,20 151,04

-- M --
2* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/120

1szt * 29,11zł/szt
szt 1,0000 0,62 29,11

3* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/150
4szt * 38,00zł/szt

szt 4,0000 3,22 152,00

4* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/220
2szt * 56,00zł/szt

szt 2,0000 2,37 112,00

5* nadproża prefabrykowane L19/N/250
1szt * 65,00zł/szt

szt 1,0000 1,38 65,00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,02m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,9440 0,16 7,50

Razem koszty bezpośrednie: 516,65 151,04 358,11 7,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,95 3,20 7,59 0,16
Razem z narzutami:  661,32 288,87 358,11 14,34
34

d.2.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm
obmiar  = 0,194 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 16,00zł/r-g
r-g 6,9297 571,52 110,87

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2800,00zł/t
t 0,1944 2805,60 544,29

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 544,29zł

% 1,5000 42,08 8,16

-- S --
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jedn.

R M S

4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm
3,6m-g/t * 4,81zł/m-g

m-g 0,6984 17,32 3,36

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 0,9215 23,04 4,47

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 0,7818 18,62 3,61

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,72m-g/t * 7,94zł/m-g

m-g 0,1397 5,72 1,11

8* 39500 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,2522 73,85 14,33

Razem koszty bezpośrednie: 690,20 110,87 552,45 26,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3557,75 571,52 2847,68 138,55
Razem z narzutami:  815,90 212,04 552,45 51,41
35

d.2.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm i
większe
obmiar  = 1,073 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 16,00zł/r-g
r-g 46,0102 686,08 736,16

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane od fi 12 mm

1,02t/t * 2980,00zł/t
t 1,0945 3039,60 3261,49

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3261,49zł

% 1,5000 45,59 48,92

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 4,6139 20,68 22,19

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 6,2234 28,13 30,18

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 5,1504 22,18 23,79

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,8m-g/t * 7,94zł/m-g

m-g 0,8584 6,35 6,82

8* 39500 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 1,7168 90,90 97,53

Razem koszty bezpośrednie: 4227,08 736,16 3310,41 180,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3939,51 686,08 3085,19 168,24
Razem z narzutami:  5063,54 1407,90 3310,41 345,23
36

d.2.1
NNRNKB 202
0229-03

Nadproże żelbetowe N.1 i wieniec
obmiar  = 4,514 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

17,04r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 76,9186 272,64 1230,70

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 275,84zł/m3
m3 4,6043 281,36 1270,04

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,021m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0948 10,90 49,19

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,084m3/m3 * 570,26zł/m3

m3 0,3792 47,90 216,23

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,083m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,3747 57,10 257,76

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
4,5kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 20,3130 26,14 118,02

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1911,24zł

% 1,5000 6,35 28,67

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,2m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,9028 11,36 51,29

9* 31000 żuraw do 5t
0,78m-g/m3 * 71,66zł/m-g

m-g 3,5209 55,89 252,31

Razem koszty bezpośrednie: 3474,21 1230,70 1939,91 303,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 769,64 272,64 429,75 67,25
Razem z narzutami:  4874,26 2353,71 1939,91 580,64
37

d.2.1
NNRNKB 202
0229-02

(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju 8-10-Belka
B2
obmiar  = 0,634 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

12,48r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 7,9123 199,68 126,60
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R M S

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 275,84zł/m3
m3 0,6467 281,36 178,38

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,017m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0108 8,82 5,59

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,063m3/m3 * 710,00zł/m3

m3 0,0399 44,73 28,36

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,066m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0418 45,41 28,79

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
3,5kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 2,2190 20,34 12,89

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 254,01zł

% 1,5000 6,01 3,81

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,15m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0951 8,52 5,40

9* 31000 żuraw do 5t
0,69m-g/m3 * 71,66zł/m-g

m-g 0,4375 49,45 31,35

Razem koszty bezpośrednie: 421,17 126,60 257,82 36,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 664,32 199,68 406,67 57,97
Razem z narzutami:  570,22 242,12 257,82 70,28
38

d.2.1
NNRNKB 202
0229-03

(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju 10-12
obmiar  = 0,984 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

17,04r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 16,7674 272,64 268,28

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 275,84zł/m3
m3 1,0037 281,36 276,86

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,021m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0207 10,90 10,72

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084m3/m3 * 710,00zł/m3

m3 0,0827 59,64 58,69

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,083m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0817 57,10 56,19

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
4,5kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 4,4280 26,14 25,73

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 428,19zł

% 1,5000 6,53 6,42

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,2m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1968 11,36 11,18

9* 31000 żuraw do 5t
0,78m-g/m3 * 71,66zł/m-g

m-g 0,7675 55,89 55,00

Razem koszty bezpośrednie: 769,07 268,28 434,61 66,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 781,56 272,64 441,67 67,25
Razem z narzutami:  1074,27 513,09 434,61 126,57
39

d.2.1
NNRNKB 202
0229-04

(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju 12-14
obmiar  = 1,199 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

20,05r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 24,0400 320,80 384,64

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 275,84zł/m3
m3 1,2230 281,36 337,35

3* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,027m3/m3 * 518,88zł/m3

m3 0,0324 14,01 16,80

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,101m3/m3 * 710,00zł/m3

m3 0,1211 71,71 85,98

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,098m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,1175 67,42 80,84

6* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,5kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 6,5945 31,96 38,31

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 559,28zł

% 1,5000 7,00 8,39

-- S --
8* 39500 środek transportowy

0,24m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,2878 13,63 16,35

9* 31000 żuraw do 5t
0,87m-g/m3 * 71,66zł/m-g

m-g 1,0431 62,34 74,75

Razem koszty bezpośrednie: 1043,41 384,64 567,67 91,10
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 870,23 320,80 473,46 75,97
Razem z narzutami:  1477,53 735,63 567,67 174,23
40

d.2.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do
4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 20 - ręczne układanie betonu - SŁUP-
KI W ŚCIANCE KOLANKOWEJ
obmiar  = 1,802 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40,57r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 73,1071 649,12 1169,71

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20 W4 (fundamenty)

1,02m3/m3 * 286,00zł/m3
m3 1,8380 291,72 525,68

3* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,11m3/m3 * 570,26zł/m3

m3 0,1982 62,73 113,04

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,131m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,2361 90,13 162,41

5* 1330499 gwoździe budowlane gołe
3,4kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 6,1268 19,75 35,60

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 836,73zł

% 1,5000 6,97 12,55

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
4,02m-g/m3 * 7,94zł/m-g

m-g 7,2440 31,92 57,52

8* 39500 środek transportowy
0,32m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,5766 18,18 32,76

Razem koszty bezpośrednie: 2109,27 1169,71 849,28 90,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1170,52 649,12 471,30 50,10
Razem z narzutami:  3259,01 2237,07 849,28 172,66
41

d.2.1
KNR 2-02
1218-01
analogia

Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do
zamocowania murłaty - w słupkach ścianki ko-
lankowej
obmiar  = 32,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7676*0,4=0,30704r-g/szt. * 16,00zł/r-g
r-g 9,8253 4,91 157,20

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe - śruby fi 14 mm - dł. 50 cm - do

mocowania murłat
1szt/szt. * 3,00zł/szt

szt 32,0000 3,00 96,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,03dm3/szt. * 14,00zł/dm3

dm3 0,9600 0,42 13,44

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,036dm3/szt. * 20,98zł/dm3

dm3 1,1520 0,76 24,17

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 133,61zł

% 1,5000 0,063 2,00

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,0042m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,1344 0,24 7,64

Razem koszty bezpośrednie: 300,45 157,20 135,61 7,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,39 4,91 4,24 0,24
Razem z narzutami:  450,86 300,64 135,61 14,61
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Sciany murowane nośne - zew. i wew.
 

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35346,62 11094,71 23431,56 820,35

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 8340,56 7766,30 574,26

RAZEM 43687,18 18861,01 23431,56 1394,61

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2531,94 2357,62 174,32

RAZEM 46219,12 21218,63 23431,56 1568,93

OGÓŁEM 46219,12

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście i 12/100 zł
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jedn.

R M S

2.2 Strop nad parterem
42

d.2.2
KNR-W 2-02
0214-01
analogia

Stropy gęstożebrowe TERIVA NOVA
obmiar  = 103,020 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,42r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 146,2884 22,72 2340,61

-- M --
2* 1926399 belki stropowe prefabrykowane żelbetowe -

TERIVA NOVA
1,67m/m2 * 25,00zł/m

m 172,0434 41,75 4301,08

3* 2212099 pustaki stropowe z betonu - TERIVA NOVA
6,7szt./m2 * 4,91zł/szt.

szt. 690,2340 32,90 3389,05

4* 2370604 Beton zwykły B-15
0,0525m3/m2 * 262,97zł/m3

m3 5,4086 13,81 1422,29

5* 2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,00122m3/m2 * 518,88zł/m3

m3 0,1257 0,63 65,22

6* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,00063m3/m2 * 687,99zł/m3

m3 0,0649 0,43 44,65

7* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,00114m3/m2 * 570,26zł/m3

m3 0,1174 0,65 66,97

8* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,09kg/m2 * 5,81zł/kg

kg 9,2718 0,52 53,87

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 9343,13zł

% 1,5000 1,36 140,15

-- S --
10* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,27m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 27,8154 2,14 220,85

11* 39500 środek transportowy
0,0057m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,5872 0,32 33,36

Razem koszty bezpośrednie: 12078,10 2340,61 9483,28 254,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 117,23 22,72 92,05 2,46
Razem z narzutami:  14445,88 4476,42 9483,28 486,18
43

d.2.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa 20mm
obmiar  = 108,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0891r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 9,6709 1,43 154,73

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe 2 cm (strop żelbetowy nad

parterem)
1,05m2/m2 * 4,35zł/m2

m2 113,9670 4,57 495,76

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 495,76zł

% 1,5000 0,069 7,44

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,3473 0,025 2,76

5* 39500 środek transportowy
0,0047m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,5101 0,27 28,98

Razem koszty bezpośrednie: 689,67 154,73 503,20 31,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,37 1,43 4,64 0,30
Razem z narzutami:  859,82 295,92 503,20 60,70
44

d.2.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 108,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 38,6837 5,70 618,94

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 2,2359 5,15 558,98

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 558,98zł

% 1,5000 0,077 8,38

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0309m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 3,3539 0,25 26,63
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5* 39500 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0326 0,017 1,85

Razem koszty bezpośrednie: 1214,78 618,94 567,36 28,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,20 5,70 5,23 0,27
Razem z narzutami:  1805,55 1183,72 567,36 54,47
45

d.2.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 108,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 15,5429 2,29 248,69

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 2,2793 5,25 569,84

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 569,84zł

% 1,5000 0,08 8,55

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 3,4299 0,25 27,23

Razem koszty bezpośrednie: 854,31 248,69 578,39 27,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,87 2,29 5,33 0,25
Razem z narzutami:  1106,09 475,62 578,39 52,08
46

d.2.2
KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma-w pomieszcze-
niach mokrych
Krotność = 2
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596*2=0,7192r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 13,7439 11,51 219,90

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1,2*2=2,4m2/m2 * 2,96zł/m2

m2 45,8640 7,10 135,76

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 135,76zł

% 1,5000 0,107 2,04

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0068*2=0,0136m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,2599 0,77 14,76

Razem koszty bezpośrednie: 372,46 219,90 137,80 14,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,49 11,51 7,21 0,77
Razem z narzutami:  586,59 420,56 137,80 28,23
47

d.2.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 108,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 8,0320 1,18 128,51

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 110,7108 4,32 469,41

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 469,41zł

% 1,5000 0,065 7,04

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0011m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,1194 0,0087 0,95

5* 39500 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1845 0,097 10,48

Razem koszty bezpośrednie: 616,39 128,51 476,45 11,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,67 1,18 4,38 0,11
Razem z narzutami:  744,09 245,78 476,45 21,86
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Strop nad parterem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15825,71 3711,38 11746,48 367,85

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 2855,47 2597,97 257,50

RAZEM 18681,18 6309,35 11746,48 625,35

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 866,84 788,67 78,17

RAZEM 19548,02 7098,02 11746,48 703,52

OGÓŁEM 19548,02

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 02/100 zł
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2.3 Schody wew. drewniane
48

d.2.3
KNR-W 2-02
1034-01

Schody drewniane policzkowe dwubiegowe
prostobieżne z podstopnicami o stopniach na-
sadzanych długości 0.9 m
obmiar  = 18,000 stopn.

stop
n.

-- R --
1* 999 robocizna

2,38r-g/stopn. * 16,00zł/r-g
r-g 42,8400 38,08 685,44

-- M --
2* schody drewniane - stopnie

1szt/stopn. * 300,00zł/szt
szt 18,0000 300,00 5400,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 5400zł

% 15,0000 45,00 810,00

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,02m-g/stopn. * 7,94zł/m-g

m-g 0,3600 0,16 2,86

5* 39500 środek transportowy
0,07m-g/stopn. * 56,81zł/m-g

m-g 1,2600 3,98 71,58

Razem koszty bezpośrednie: 6969,88 685,44 6210,00 74,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 387,22 38,08 345,00 4,14
Razem z narzutami:  7663,28 1310,91 6210,00 142,37

PODSUMOWANIE

Schody wew. drewniane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6969,88 685,44 6210,00 74,44

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 531,92 479,81 52,11

RAZEM 7501,80 1165,25 6210,00 126,55

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 161,48 145,66 15,82

RAZEM 7663,28 1310,91 6210,00 142,37

OGÓŁEM 7663,28

Słownie:   siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy i 28/100 zł
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2.4 Dach - konstrukcja
49

d.2.4
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma -
jedna warstwa - POD MURLATY
obmiar  = 12,060 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0832r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 1,0034 1,33 16,05

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - pod

podwaliny
1,19m2/m2 * 2,61zł/m2

m2 14,3514 3,11 37,46

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 37,46zł

% 1,5000 0,047 0,56

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0045m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0543 0,036 0,43

5* 39500 środek transportowy
0,0012m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0145 0,068 0,82

Razem koszty bezpośrednie: 55,32 16,05 38,02 1,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,60 1,33 3,16 0,11
Razem z narzutami:  71,12 30,70 38,02 2,40
50

d.2.4
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syc. - MURŁATA 14x14cm
obmiar  = 0,886 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

9,28r-g/m3 drew. * 16,00zł/r-g
r-g 8,2221 148,48 131,55

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06m3/m3 drew. * 814,99zł/m3
m3 0,9392 863,89 765,41

3* 1412206 xylamit popularny
0,61kg/m3 drew. * 14,00zł/kg

kg 0,5405 8,54 7,57

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5,35kg/m3 drew. * 8,77zł/kg

kg 4,7401 46,92 41,57

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 814,55zł

% 1,5000 13,79 12,22

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,89m-g/m3 drew. * 7,94zł/m-g

m-g 0,7885 7,07 6,26

7* 39500 środek transportowy
0,68m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 0,6025 38,63 34,23

Razem koszty bezpośrednie: 998,81 131,55 826,77 40,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1127,32 148,48 933,14 45,70
Razem z narzutami:  1155,78 251,58 826,77 77,43
51

d.2.4
KNR 2-02
0406-06

Płatwie o przekr. ponad 180 cm2
obmiar  = 3,150 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

16,58r-g/m3 drew. * 16,00zł/r-g
r-g 52,2270 265,28 835,63

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,1m3/m3 drew. * 814,99zł/m3
m3 3,4650 896,49 2823,94

3* 1412206 xylamit popularny
1,2kg/m3 drew. * 14,00zł/kg

kg 3,7800 16,80 52,92

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
2,97kg/m3 drew. * 8,77zł/kg

kg 9,3555 26,05 82,05

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2958,91zł

% 1,5000 14,09 44,38

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,89m-g/m3 drew. * 7,94zł/m-g

m-g 2,8035 7,07 22,26

7* 39500 środek transportowy
1,1m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 3,4650 62,49 196,85

Razem koszty bezpośrednie: 4058,03 835,63 3003,29 219,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1288,27 265,28 953,43 69,56
Razem z narzutami:  5020,48 1598,14 3003,29 419,05
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52
d.2.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,373 m3 drew.

m3
dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

21,38r-g/m3 drew. * 16,00zł/r-g
r-g 7,9747 342,08 127,60

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06m3/m3 drew. * 814,99zł/m3
m3 0,3954 863,89 322,23

3* 1412206 xylamit popularny
1,03kg/m3 drew. * 14,00zł/kg

kg 0,3842 14,42 5,38

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
28,55kg/m3 drew. * 8,77zł/kg

kg 10,6492 250,38 93,39

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 421zł

% 1,5000 16,93 6,32

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,95m-g/m3 drew. * 7,94zł/m-g

m-g 0,3544 7,54 2,81

7* 39500 środek transportowy
0,74m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 0,2760 42,04 15,68

Razem koszty bezpośrednie: 573,41 127,60 427,32 18,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1537,28 342,08 1145,62 49,58
Razem z narzutami:  706,72 244,04 427,32 35,36
53

d.2.4
KNNR 2
0404-02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasy-
conej - dostarczenie i montaż
obmiar  = 209,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,23r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 48,1252 3,68 770,00

-- M --
2* Konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej impreg-

nowanej
1m2/m2 * 47,00zł/m2

m2 209,2400 47,00 9834,28

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 9834,28zł

% 15,0000 7,05 1475,14

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,0924 0,08 16,61

Razem koszty bezpośrednie: 12096,03 770,00 11309,42 16,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 57,81 3,68 54,05 0,08
Razem z narzutami:  12813,81 1472,62 11309,42 31,77

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17781,60 1880,83 15604,82 295,95

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1523,75 1316,58 207,17

RAZEM 19305,35 3197,41 15604,82 503,12

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 462,56 399,67 62,89

RAZEM 19767,91 3597,08 15604,82 566,01

OGÓŁEM 19767,91

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 91/100 zł
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2.5 Dach - pokrycie
54

d.2.5
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej
obmiar  = 209,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,098r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 20,5055 1,57 328,09

-- M --
2* k050001 folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2

1,1m2/m2 * 1,88zł/m2
m2 230,1640 2,07 432,71

3* k050004 wkładka wentylacyjna dachowa - przy układa-
niu folii
0,2szt./m2 * 1,50zł/szt.

szt. 41,8480 0,30 62,77

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 495,48zł

% 2,0000 0,047 9,91

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,005m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 1,0462 0,04 8,31

Razem koszty bezpośrednie: 841,79 328,09 505,39 8,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,03 1,57 2,42 0,04
Razem z narzutami:  1148,76 627,47 505,39 15,90
55

d.2.5
KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm
obmiar  = 209,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,12r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 25,1088 1,92 401,74

-- M --
2* k050008 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48

mm
0,0017m3/m2 * 712,00zł/m3

m3 0,3557 1,21 253,26

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
0,03kg/m2 * 5,81zł/kg

kg 6,2772 0,174 36,47

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%(od M) * 289,73zł

% 2,5000 0,035 7,24

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,009m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 1,8832 0,071 14,95

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,009m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 1,8832 0,41 86,59

Razem koszty bezpośrednie: 800,25 401,74 296,97 101,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,81 1,92 1,41 0,48
Razem z narzutami:  1259,50 768,33 296,97 194,20
56

d.2.5
KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = 209,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 20,9240 1,60 334,78

-- M --
2* 2641002 łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I impregno-

wane
0,0039m3/m2 * 829,00zł/m3

m3 0,8160 3,23 676,49

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,00797kg/m2 * 7,30zł/kg

kg 1,6676 0,058 12,17

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 688,66zł

% 1,5000 0,05 10,33

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,004m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,8370 0,032 6,65

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,002m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 0,4185 0,092 19,24

Razem koszty bezpośrednie: 1059,66 334,78 698,99 25,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,06 1,60 3,34 0,12
Razem z narzutami:  1388,77 640,27 698,99 49,51
57

d.2.5
NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
dachówkową na łatach
obmiar  = 209,240 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0,47r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 98,3428 7,52 1573,48

-- M --
2* 9_00003 blacha powlekana dachówkowa

1,06m2/m2 * 29,56zł/m2
m2 221,7944 31,33 6556,24

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7,21szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 1508,6204 0,72 150,86

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 6707,1zł

% 1,5000 0,48 100,61

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,007m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 1,4647 0,056 11,63

6* 39500 środek transportowy
0,007m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,4647 0,40 83,21

Razem koszty bezpośrednie: 8476,03 1573,48 6807,71 94,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,51 7,52 32,53 0,46
Razem z narzutami:  9998,37 3009,28 6807,71 181,38
58

d.2.5
NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż gąsiorów
obmiar  = 60,990 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,45r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 27,4455 7,20 439,13

-- M --
2* 9_00006 gąsiory z blachy powlekanej

1,06m/m * 27,72zł/m
m 64,6494 29,38 1792,08

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
6,18szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 376,9182 0,62 37,69

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
2,06m/m * 2,55zł/m

m 125,6394 5,25 320,38

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2150,15zł

% 1,5000 0,53 32,25

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,005m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,3050 0,04 2,42

7* 39500 środek transportowy
0,006m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,3659 0,34 20,79

Razem koszty bezpośrednie: 2644,74 439,13 2182,40 23,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,36 7,20 35,78 0,38
Razem z narzutami:  3066,63 839,84 2182,40 44,39
59

d.2.5
KNR 2-02
0409-03
analogia

DESKI CZOŁOWE
obmiar  = 0,384 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26,17r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 10,0493 418,72 160,79

-- M --
2* 2641805 Deski czołowe

1,04m3/m3 * 951,74zł/m3
m3 0,3994 989,81 380,09

3* 1330499 gwoździe budowlane gołe
5,57kg/m3 * 5,81zł/kg

kg 2,1389 32,36 12,43

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 392,52zł

% 1,5000 15,33 5,89

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,85m-g/m3 * 7,94zł/m-g

m-g 0,3264 6,75 2,59

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1,07m-g/m3 * 45,98zł/m-g

m-g 0,4109 49,20 18,89

Razem koszty bezpośrednie: 580,68 160,79 398,41 21,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1512,17 418,72 1037,50 55,95
Razem z narzutami:  747,00 307,51 398,41 41,08
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Dach - pokrycie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14403,15 3238,01 10889,87 275,27

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 2459,31 2266,61 192,70

RAZEM 16862,46 5504,62 10889,87 467,97

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 746,57 688,08 58,49

RAZEM 17609,03 6192,70 10889,87 526,46

OGÓŁEM 17609,03

Słownie:   siedemnaście tysięcy sześćset dziewięć i 03/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
60

d.2.6
KNR 2-02
0122-05

Kominy w systemie Schiedel
obmiar  = 12,790 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 5,4997 6,88 88,00

-- M --
2* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy

z wentylacja dł 6,94 m (20+W)
1kpl. * 2800,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 218,92 2800,00

3* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy
dł 7,19 m (20)
1szt * 3000,00zł/szt

szt 1,0000 234,56 3000,00

4* 2380899 zaprawa do montażu kominów systemowych
0,1m3/m * 230,00zł/m3

m3 1,2790 23,00 294,17

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 6094,17zł

% 1,5000 7,15 91,41

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,3837 0,24 3,05

Razem koszty bezpośrednie: 6276,63 88,00 6185,58 3,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 490,75 6,88 483,63 0,24
Razem z narzutami:  6359,72 168,30 6185,58 5,84
61

d.2.6
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków
ceramicznych-podwójne
obmiar  = 6,940 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 2,9842 6,88 47,75

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z pod-

wójnym kanałem
4,1szt./m * 14,83zł/szt.

szt. 28,4540 60,80 421,97

3* 2380899 zaprawa do murowania
0,01m3/m * 260,00zł/m3

m3 0,0694 2,60 18,04

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 440,01zł

% 1,5000 0,95 6,60

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,2082 0,24 1,65

Razem koszty bezpośrednie: 496,01 47,75 446,61 1,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,47 6,88 64,35 0,24
Razem z narzutami:  541,09 91,32 446,61 3,16
62

d.2.6
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków
ceramicznych-pojedyncze
obmiar  = 6,940 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 2,9842 6,88 47,75

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z poje-

dynczym kanałem
4,1szt./m * 8,70zł/szt.

szt. 28,4540 35,67 247,55

3* 2380899 zaprawa do murowania
0,01m3/m * 260,00zł/m3

m3 0,0694 2,60 18,04

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 265,59zł

% 1,5000 0,57 3,98

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,2082 0,24 1,65

Razem koszty bezpośrednie: 318,97 47,75 269,57 1,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 45,96 6,88 38,84 0,24
Razem z narzutami:  364,05 91,32 269,57 3,16
63

d.2.6
KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej ko-
min Schiedel
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1,69*2=3,38r-g/szt * 16,00zł/r-g

r-g 6,7600 54,08 108,16

-- M --
2* 2380899 zaprawa do murowania

0,009m3/szt * 260,00zł/m3
m3 0,0180 2,34 4,68

3* płyta betonowa na przykrycie komina SCHIE-
DEL 16 + W
2szt * 151,76zł/szt

szt 2,0000 151,76 303,52

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 308,2zł

% 1,5000 2,31 4,62

Razem koszty bezpośrednie: 420,98 108,16 312,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 210,49 54,08 156,41 0,00
Razem z narzutami:  519,67 206,85 312,82
64

d.2.6
KNR 2-15
0228-04

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm
w posadzce
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2955*0,955=0,282202r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 0,2822 4,52 4,52

-- M --
2* 5630499 rury z PCV o śr. 160 mm - doprowadzenie na-

wiewu do kominka
1,05m/m * 28,98zł/m

m 1,0500 30,43 30,43

3* 6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCV
o śr. 160 mm
1,25szt./m * 2,66zł/szt.

szt. 1,2500 3,32 3,32

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,2%(od M) * 33,75zł

% 0,2000 0,068 0,07

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,012m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,0120 0,55 0,55

Razem koszty bezpośrednie: 38,89 4,52 33,82 0,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,89 4,52 33,82 0,55
Razem z narzutami:  43,51 8,64 33,82 1,05
65

d.2.6
KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceg-
łami grubości 1/4 ceg. - komin
obmiar  = 5,663 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,41r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 7,9848 22,56 127,76

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

31,5szt/m2 * 1,68zł/szt
szt 178,3845 52,92 299,69

3* 2380899 zaprawa do murowania
0,03m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 0,1699 7,80 44,17

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 343,86zł

% 1,5000 0,91 5,16

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,14m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,7928 1,11 6,29

Razem koszty bezpośrednie: 483,07 127,76 349,02 6,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85,30 22,56 61,63 1,11
Razem z narzutami:  605,39 244,34 349,02 12,03
66

d.2.6
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68r-g/szt. * 16,00zł/r-g
r-g 2,7200 10,88 43,52

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2szt/szt. * 1,68zł/szt
szt 8,0000 3,36 13,44

3* 1700305 Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków
CEM I 32,5-workowany
0,00207t/szt. * 428,66zł/t

t 0,0083 0,89 3,55

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005m3/szt. * 33,00zł/m3

m3 0,0200 0,165 0,66

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 12 x17 cm
1szt./szt. * 11,10zł/szt.

szt. 4,0000 11,10 44,40
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 62,05zł

% 1,5000 0,23 0,93

Razem koszty bezpośrednie: 106,50 43,52 62,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,62 10,88 15,74 0,00
Razem z narzutami:  146,21 83,23 62,98
67

d.2.6
KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,96r-g/szt. * 16,00zł/r-g
r-g 2,8800 15,36 46,08

-- M --
2* 6520299 anemostaty kołowe fi 160 mm

1szt/szt. * 52,98zł/szt
szt 3,0000 52,98 158,94

3* 6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych fi 160 mm
1,04szt/szt. * 4,98zł/szt

szt 3,1200 5,18 15,54

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 174,48zł

% 1,5000 0,87 2,62

Razem koszty bezpośrednie: 223,18 46,08 177,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 74,39 15,36 59,03 0,00
Razem z narzutami:  265,23 88,13 177,10
68

d.2.6
KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlo-
tu do 20 cm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4,7913r-g/szt. * 16,00zł/r-g
r-g 14,3739 76,66 229,98

-- M --
2* 5620099 nasady wentyl.(komplety)

1kpl./szt. * 95,00zł/kpl.
kpl. 3,0000 95,00 285,00

3* 1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm
3,84kg/szt. * 4,99zł/kg

kg 11,5200 19,16 57,48

4* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,087kg/szt. * 42,00zł/kg

kg 0,2610 3,65 10,96

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 353,44zł

% 1,5000 1,77 5,30

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,0103m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,0309 0,59 1,76

Razem koszty bezpośrednie: 590,48 229,98 358,74 1,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 196,83 76,66 119,58 0,59
Razem z narzutami:  801,94 439,84 358,74 3,36

PODSUMOWANIE

Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8954,71 743,52 8196,24 14,95

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 530,92 520,45 10,47

RAZEM 9485,63 1263,97 8196,24 25,42

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 161,18 158,00 3,18

RAZEM 9646,81 1421,97 8196,24 28,60

OGÓŁEM 9646,81

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć i 81/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
69

d.2.7
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 9,933 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 21,3560 34,40 341,70

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 12,2176 46,43 461,21

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 273,1575 2,75 27,32

4* 2380899 zaprawa do murowania
0,002m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 0,0199 0,52 5,17

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 493,7zł

% 1,5000 0,75 7,41

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0795 0,45 4,51

Razem koszty bezpośrednie: 847,32 341,70 501,11 4,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85,30 34,40 50,45 0,45
Razem z narzutami:  1163,24 653,50 501,11 8,63
70

d.2.7
NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 61,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 13,5300 3,52 216,48

-- M --
2* 9_00007 pasy nadrynnowe z blachy powlekanej

1,06m/m * 11,47zł/m
m 65,1900 12,16 747,73

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
3,09szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 190,0350 0,31 19,00

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
1,03m/m * 2,55zł/m

m 63,3450 2,63 161,53

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 928,26zł

% 1,5000 0,23 13,92

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,001m-g/m * 7,94zł/m-g

m-g 0,0615 0,008 0,49

7* 39500 środek transportowy
0,001m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0615 0,057 3,49

Razem koszty bezpośrednie: 1162,64 216,48 942,18 3,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,92 3,52 15,33 0,07
Razem z narzutami:  1363,82 414,02 942,18 7,62
71

d.2.7
KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 61,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,251r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 15,4365 4,02 246,98

-- M --
2* 1565921 Rynna dachowa z PCW śr.150 mm,"Wavin"'

1,04m/m * 12,98zł/m
m 63,9600 13,50 830,20

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl./m * 7,45zł/kpl.

kpl. 123,0000 14,90 916,35

4* 1565600 uszczelki gumowe fi 150 mm do rynien
0,58kpl/m * 2,55zł/kpl

kpl 35,6700 1,48 90,96

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1837,51zł

% 1,5000 0,45 27,56

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0024m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,1476 0,11 6,79

Razem koszty bezpośrednie: 2118,84 246,98 1865,07 6,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,46 4,02 30,33 0,11
Razem z narzutami:  2350,40 472,35 1865,07 12,98
72

d.2.7
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 37,500 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,31r-g/m * 16,00zł/r-g

r-g 11,6250 4,96 186,00

-- M --
2* 1566024 Rura spust.z PCW kielich.fi 110 mm,"Wavin"'

1,01m/m * 26,24zł/m
m 37,8750 26,50 993,84

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m * 5,99zł/kpl.

kpl. 21,0000 3,35 125,79

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1119,63zł

% 1,5000 0,45 16,79

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,002m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,0750 0,092 3,45

Razem koszty bezpośrednie: 1325,87 186,00 1136,42 3,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,35 4,96 30,30 0,09
Razem z narzutami:  1498,74 355,72 1136,42 6,60

PODSUMOWANIE

Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5454,67 991,16 4444,78 18,73

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 706,94 693,82 13,12

RAZEM 6161,61 1684,98 4444,78 31,85

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 214,59 210,61 3,98

RAZEM 6376,20 1895,59 4444,78 35,83

OGÓŁEM 6376,20

Słownie:   sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 20/100 zł
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R M S

2.8 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
73

d.2.8
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 5 cm
zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE
DO BUDYNKU
obmiar  = 1,024 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,95r-g/m3 * 16,00zł/r-g
r-g 6,0928 95,20 97,48

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15

1,02m3/m3 * 262,97zł/m3
m3 1,0445 268,23 274,67

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 274,67zł

% 1,5000 4,02 4,12

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
1,53m-g/m3 * 7,94zł/m-g

m-g 1,5667 12,15 12,44

Razem koszty bezpośrednie: 388,71 97,48 278,79 12,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 379,60 95,20 272,25 12,15
Razem z narzutami:  489,02 186,44 278,79 23,79
74

d.2.8
KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 20,480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 1,5155 1,18 24,25

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 20,8896 4,32 88,57

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 88,57zł

% 1,5000 0,065 1,33

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0011m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0225 0,0087 0,18

5* 39500 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0348 0,097 1,98

Razem koszty bezpośrednie: 116,31 24,25 89,90 2,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,67 1,18 4,38 0,11
Razem z narzutami:  140,41 46,38 89,90 4,13

PODSUMOWANIE

Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 505,02 121,73 368,69 14,60

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 95,44 85,22 10,22

RAZEM 600,46 206,95 368,69 24,82

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 28,97 25,87 3,10

RAZEM 629,43 232,82 368,69 27,92

OGÓŁEM 629,43

Słownie:   sześćset dwadzieścia dziewięć i 43/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
75

d.2.9
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - wyrównanie betonu pod izolację
obmiar  = 77,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6588r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 50,8857 10,54 814,17

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,5911 5,15 397,79

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0,0003t/m2 * 415,00zł/t

t 0,0232 0,124 9,62

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 407,41zł

% 1,5000 0,08 6,11

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0313m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,4176 0,25 19,20

6* 39500 środek transportowy
0,0006m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0463 0,034 2,63

Razem koszty bezpośrednie: 1249,52 814,17 413,52 21,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,17 10,54 5,35 0,28
Razem z narzutami:  2012,37 1557,10 413,52 41,75
76

d.2.9
KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma
Krotność = 2
obmiar  = 77,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596*2=0,7192r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 55,5510 11,51 888,82

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1,2*2=2,4m2/m2 * 2,96zł/m2

m2 185,3760 7,10 548,71

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 548,71zł

% 1,5000 0,107 8,23

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0068*2=0,0136m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 1,0505 0,77 59,68

Razem koszty bezpośrednie: 1505,44 888,82 556,94 59,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,49 11,51 7,21 0,77
Razem z narzutami:  2370,94 1699,86 556,94 114,14
77

d.2.9
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 77,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0891r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 6,8821 1,43 110,11

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm - po-

sadzki
1,05m2/m2 * 22,50zł/m2

m2 81,1020 23,62 1824,80

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1824,8zł

% 1,5000 0,35 27,37

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,2472 0,025 1,96

5* 39500 środek transportowy
0,0047m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,3630 0,27 20,62

Razem koszty bezpośrednie: 1984,86 110,11 1852,17 22,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,70 1,43 23,97 0,30
Razem z narzutami:  2105,95 210,59 1852,17 43,19
78

d.2.9
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 77,240 m2

m2
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jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 27,5283 5,70 440,45

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,5911 5,15 397,79

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 397,79zł

% 1,5000 0,077 5,97

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0309m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,3867 0,25 18,95

5* 39500 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0232 0,017 1,32

Razem koszty bezpośrednie: 864,48 440,45 403,76 20,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,20 5,70 5,23 0,27
Razem z narzutami:  1284,90 842,37 403,76 38,77
79

d.2.9
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 77,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 11,0608 2,29 176,97

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,6220 5,25 405,51

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 405,51zł

% 1,5000 0,08 6,08

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,4408 0,25 19,38

Razem koszty bezpośrednie: 607,94 176,97 411,59 19,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,87 2,29 5,33 0,25
Razem z narzutami:  787,12 338,46 411,59 37,07
80

d.2.9
KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 77,240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 5,7158 1,18 91,45

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 78,7848 4,32 334,05

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 334,05zł

% 1,5000 0,065 5,01

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0011m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0850 0,0087 0,67

5* 39500 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1313 0,097 7,46

Razem koszty bezpośrednie: 438,64 91,45 339,06 8,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,67 1,18 4,38 0,11
Razem z narzutami:  529,51 174,90 339,06 15,55
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6650,88 2521,97 3977,04 151,87

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1871,71 1765,39 106,32

RAZEM 8522,59 4287,36 3977,04 258,19

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 568,20 535,92 32,28

RAZEM 9090,79 4823,28 3977,04 290,47

OGÓŁEM 9090,79

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt i 79/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.10 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG2 (garaż +pomieszczenie gospodarcze)
81
d.2.
10

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - wyrównanie betonu pod izolację
obmiar  = 30,880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6588r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 20,3437 10,54 325,50

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 0,6361 5,15 159,03

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM
II/A 32,5 workowany
0,0003t/m2 * 415,00zł/t

t 0,0093 0,124 3,84

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 162,87zł

% 1,5000 0,08 2,44

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0313m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,9665 0,25 7,67

6* 39500 środek transportowy
0,0006m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0185 0,034 1,05

Razem koszty bezpośrednie: 499,53 325,50 165,31 8,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,17 10,54 5,35 0,28
Razem z narzutami:  804,50 622,52 165,31 16,67
82
d.2.
10

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - pozioma
Krotność = 2
obmiar  = 30,880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596*2=0,7192r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 22,2089 11,51 355,34

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciw-

wilogociowa - posadzki
1,2*2=2,4m2/m2 * 2,96zł/m2

m2 74,1120 7,10 219,37

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 219,37zł

% 1,5000 0,107 3,29

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0068*2=0,0136m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,4200 0,77 23,86

Razem koszty bezpośrednie: 601,86 355,34 222,66 23,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,49 11,51 7,21 0,77
Razem z narzutami:  947,88 679,59 222,66 45,63
83
d.2.
10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 30,880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 11,0056 5,70 176,09

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 0,6361 5,15 159,03

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 159,03zł

% 1,5000 0,077 2,39

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0309m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,9542 0,25 7,58

5* 39500 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0093 0,017 0,53

Razem koszty bezpośrednie: 345,62 176,09 161,42 8,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,20 5,70 5,23 0,27
Razem z narzutami:  513,70 336,77 161,42 15,51
84
d.2.
10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 30,880 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 4,4220 2,29 70,75

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 0,6485 5,25 162,12

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 162,12zł

% 1,5000 0,08 2,43

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,9758 0,25 7,75

Razem koszty bezpośrednie: 243,05 70,75 164,55 7,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,87 2,29 5,33 0,25
Razem z narzutami:  314,67 135,30 164,55 14,82
85
d.2.
10

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnio-
ną
obmiar  = 30,880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 2,2851 1,18 36,56

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 31,4976 4,32 133,55

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 133,55zł

% 1,5000 0,065 2,00

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0011m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0340 0,0087 0,27

5* 39500 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0525 0,097 2,98

Razem koszty bezpośrednie: 175,36 36,56 135,55 3,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,67 1,18 4,38 0,11
Razem z narzutami:  211,69 69,92 135,55 6,22

PODSUMOWANIE

Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG2 (garaż +pomieszczenie gospodarcze)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1865,42 964,24 849,49 51,69

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 711,14 674,96 36,18

RAZEM 2576,56 1639,20 849,49 87,87

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 215,88 204,90 10,98

RAZEM 2792,44 1844,10 849,49 98,85

OGÓŁEM 2792,44

Słownie:   dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 44/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.11 Scianki działowe
86
d.2.
11

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo
obmiar  = 46,680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,13r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 99,4284 34,08 1590,85

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 13,54zł/m2

m2 96,1608 27,89 1302,02

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2 * 3,69zł/m

m 35,4768 2,80 130,91

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2 * 3,54zł/m

m 95,6940 7,26 338,76

5* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr 10 cm
1,03m2/m2 * 44,33zł/m2

m2 48,0804 45,66 2131,40

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 3903,09zł

% 2,0000 1,67 78,06

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,037m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 1,7272 0,29 13,71

Razem koszty bezpośrednie: 5585,71 1590,85 3981,15 13,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 119,65 34,08 85,28 0,29
Razem z narzutami:  7049,88 3042,51 3981,15 26,22

PODSUMOWANIE

Scianki działowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5585,71 1590,85 3981,15 13,71

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1123,20 1113,60 9,60

RAZEM 6708,91 2704,45 3981,15 23,31

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 340,97 338,06 2,91

RAZEM 7049,88 3042,51 3981,15 26,22

OGÓŁEM 7049,88

Słownie:   siedem tysięcy czterdzieści dziewięć i 88/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.12 Stolarka okienna
87
d.2.
12

KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
obmiar  = 3,960 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,23r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 16,7508 67,68 268,01

-- M --
2* 1478101 silikon

0,39kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 1,5444 9,75 38,61

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,28kg/m2 * 19,80zł/kg

kg 1,1088 5,54 21,95

4* 0000000 kątownik
3,55m/m2 * 1,55zł/m

m 14,0580 5,50 21,79

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
11,5szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 45,5400 5,75 22,77

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 105,12zł

% 1,5000 0,40 1,58

7* 1564099 Drzwi balkonowe z PCV 2,00 x 2,20 m
1szt * 1450,00zł/szt

szt 1,0000 366,16 1450,00

-- S --
8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,09m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,3564 0,71 2,83

9* 39500 środek transportowy
0,19m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,7524 10,79 42,74

Razem koszty bezpośrednie: 1870,28 268,01 1556,70 45,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 472,28 67,68 393,10 11,50
Razem z narzutami:  2156,42 512,57 1556,70 87,15
88
d.2.
12

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykoń-
czone o pow. 0.8-1.0 m2
obmiar  = 0,920 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

7,7r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 7,0840 123,20 113,34

-- M --
2* 1478101 silikon

0,36kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 0,3312 9,00 8,28

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,24kg/m2 * 19,80zł/kg

kg 0,2208 4,75 4,37

4* 1343399 śruby kotwiące
6szt./m2 * 6,00zł/szt.

szt. 5,5200 36,00 33,12

5* 2751998 okna połaciowe Velux 0,78 x 1,18 m
2szt * 780,00zł/szt

szt 2,0000 1695,65 1560,00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,07m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0644 0,56 0,51

7* 39500 środek transportowy
0,11m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1012 6,25 5,75

Razem koszty bezpośrednie: 1725,37 113,34 1605,77 6,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1875,41 123,20 1745,40 6,81
Razem z narzutami:  1834,50 216,76 1605,77 11,97
88'
d.2.
12

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykoń-
czone o pow. 1.0-1.25 m2
obmiar  = 2,184 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

6,16r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 13,4534 98,56 215,26

-- M --
2* 1478101 silikon

0,29kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 0,6334 7,25 15,83

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,2kg/m2 * 19,80zł/kg

kg 0,4368 3,96 8,65

4* 1343399 śruby kotwiące
4,8szt./m2 * 6,00zł/szt.

szt. 10,4832 28,80 62,90

5* 2751998 okna połaciowe Velux 0,78 x 1,40 m
2szt * 1200,00zł/szt

szt 2,0000 1098,90 2400,00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,06m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,1310 0,48 1,04
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* 39500 środek transportowy
0,09m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1966 5,11 11,17

Razem koszty bezpośrednie: 2714,85 215,26 2487,38 12,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1243,06 98,56 1138,91 5,59
Razem z narzutami:  2922,42 411,68 2487,38 23,36
89
d.2.
12

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni po-
nad 2 m2
obmiar  = 9,900 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,3r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 32,6700 52,80 522,72

-- M --
2* 1478101 silikon

0,27kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 2,6730 6,75 66,82

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,18kg/m2 * 19,80zł/kg

kg 1,7820 3,56 35,28

4* 0000000 kątownik
2,01m/m2 * 1,55zł/m

m 19,8990 3,12 30,84

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6,4szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 63,3600 3,20 31,68

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 164,62zł

% 1,5000 0,25 2,47

7* 1564099 okna z PCV 1,50 x 1,45
2szt * 650,00zł/szt

szt 2,0000 131,31 1300,00

8* 1564099 okna z PCV 1,50 x 1,80
1szt * 780,00zł/szt

szt 1,0000 78,79 780,00

-- S --
9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,06m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,5940 0,48 4,72

10* 39500 środek transportowy
0,09m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,8910 5,11 50,62

Razem koszty bezpośrednie: 2825,15 522,72 2247,09 55,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 285,37 52,80 226,98 5,59
Razem z narzutami:  3352,63 999,70 2247,09 105,84
89'
d.2.
12

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2
m2
obmiar  = 13,320 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,92r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 52,2144 62,72 835,43

-- M --
2* 1478101 silikon

0,3kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 3,9960 7,50 99,90

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,2kg/m2 * 19,80zł/kg

kg 2,6640 3,96 52,75

4* 0000000 kątownik
2,46m/m2 * 1,55zł/m

m 32,7672 3,81 50,79

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8,9szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 118,5480 4,45 59,27

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 262,71zł

% 1,5000 0,30 3,94

7* 1564099 okna z PCV 1,20 x 1,45
2szt * 600,00zł/szt

szt 2,0000 90,09 1200,00

8* 1564099 okna z PCV 1,50 x 1,20
2szt * 600,00zł/szt

szt 2,0000 90,09 1200,00

-- S --
9* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,07m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,9324 0,56 7,40

10* 39500 środek transportowy
0,11m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,4652 6,25 83,24

Razem koszty bezpośrednie: 3592,72 835,43 2666,65 90,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 269,73 62,72 200,20 6,81
Razem z narzutami:  4437,76 1597,76 2666,65 173,35
89''
d.2.
12

KNNR 2
0701-09

Ścianki działowe z kształtek szklanych
obmiar  = 1,350 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 2,7000 32,00 43,20

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2420210 pustaki szklane 25x25x8 cm
16,1szt./m2 * 11,52zł/szt.

szt. 21,7350 185,47 250,39

3* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7
0,007m3/m2 * 185,00zł/m3

m3 0,0094 1,30 1,75

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 252,14zł

% 2,0000 3,74 5,04

Razem koszty bezpośrednie: 300,38 43,20 257,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 222,51 32,00 190,51 0,00
Razem z narzutami:  339,80 82,62 257,18
90
d.2.
12

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m  wew.
obmiar  = 11,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12*2=4,24r-g/szt * 16,00zł/r-g
r-g 46,6400 67,84 746,24

-- M --
2* 2380899 zaprawa do murowania

0,013m3/szt * 260,00zł/m3
m3 0,1430 3,38 37,18

3* 1990099 podokienniki wewnetrzne ponad 1,00  m
1szt/szt * 120,00zł/szt

szt 11,0000 120,00 1320,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1357,18zł

% 1,5000 1,85 20,36

Razem koszty bezpośrednie: 2123,78 746,24 1377,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 193,07 67,84 125,23 0,00
Razem z narzutami:  2804,73 1427,19 1377,54

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15152,53 2744,20 12198,31 210,02

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 2067,96 1920,94 147,02

RAZEM 17220,49 4665,14 12198,31 357,04

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 627,77 583,14 44,63

RAZEM 17848,26 5248,28 12198,31 401,67

OGÓŁEM 17848,26

Słownie:   siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem i 26/100 zł
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jedn.

R M S

2.13 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
91
d.2.
13

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fa-
brycznie gotowe
obmiar  = 5,300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 4,0280 12,16 64,45

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 3,81zł/m
m 11,3420 8,15 43,21

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,0530 0,077 0,41

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 42,4000 4,00 21,20

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 19,80zł/kg

kg 0,1855 0,69 3,67

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 68,49zł

% 1,5000 0,19 1,03

-- S --
7* 39500 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,0530 0,57 3,01

Razem koszty bezpośrednie: 136,98 64,45 69,52 3,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,84 12,16 13,11 0,57
Razem z narzutami:  198,55 123,27 69,52 5,76
92
d.2.
13

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 5,300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 0,3816 1,15 6,11

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 6,11 6,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,15 1,15 0,00 0,00
Razem z narzutami:  11,69 11,69
93
d.2.
13

KNNR 2
1104-05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy-
kończonych
obmiar  = 1,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 1,1340 9,60 18,14

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne 90*210cm +

oscieznica + opaska drzwiowa
1kpl * 1300,00zł/kpl

kpl 1,0000 687,83 1300,00

-- S --
3* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,0756 0,32 0,60

Razem koszty bezpośrednie: 1318,74 18,14 1300,00 0,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 697,75 9,60 687,83 0,32
Razem z narzutami:  1335,85 34,70 1300,00 1,15
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1461,83 88,70 1369,52 3,61

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 64,63 62,10 2,53

RAZEM 1526,46 150,80 1369,52 6,14

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,63 18,86 0,77

RAZEM 1546,09 169,66 1369,52 6,91

OGÓŁEM 1546,09

Słownie:   jeden tysiąc pięćset czterdzieści sześć i 09/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY ZAMKNIETY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew. 35346,62 11094,71 23431,56 820,35

2.2 Strop nad parterem 15825,71 3711,38 11746,48 367,85

2.3 Schody wew. drewniane 6969,88 685,44 6210,00 74,44

2.4 Dach - konstrukcja 17781,60 1880,83 15604,82 295,95

2.5 Dach - pokrycie 14403,15 3238,01 10889,87 275,27

2.6 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 8954,71 743,52 8196,24 14,95

2.7 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 5454,67 991,16 4444,78 18,73

2.8 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejs-
ciowe) 

505,02 121,73 368,69 14,60

2.9 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część
mieszkalna)

6650,88 2521,97 3977,04 151,87

2.10 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG2 (garaż
+pomieszczenie gospodarcze)

1865,42 964,24 849,49 51,69

2.11 Scianki działowe 5585,71 1590,85 3981,15 13,71

2.12 Stolarka okienna 15152,53 2744,20 12198,31 210,02

2.13 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 1461,83 88,70 1369,52 3,61

RAZEM 135957,73 30376,74 103267,95 2313,04

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 22882,95 21263,75 1619,20

RAZEM 158840,68 51640,49 103267,95 3932,24

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6946,58 6455,06 491,52

RAZEM 165787,26 58095,55 103267,95 4423,76

OGÓŁEM 165787,26

Słownie:   sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 26/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu
94

d.3.1 kalk. własna
Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na
przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez bia-
łego montażu, baterii)
obmiar  = 9,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  6750,00

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan - bez białego montażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 6750,00 6750,00

OGÓŁEM 6750,00

Słownie:   sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100 zł
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jedn.

R M S

3.2 Instalacje c.o.
95

d.3.2
KNR-W 2-15
0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.
obmiar  = 1,000 kocioł

ko-
cioł

-- R --
1* 999 robocizna

68,9r-g/kocioł * 16,00zł/r-g
r-g 68,9000 1102,40 1102,40

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5%(od R) * 1102,4zł
% 5,0000 55,12 55,12

3* 5999999 kotły grzewcze + kpl. wysposaż. węzła c.o. -
cena szacunkowa
1szt/kocioł * 7000,00zł/szt

szt 1,0000 7000,00 7000,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

8,08m-g/kocioł * 45,98zł/m-g
m-g 8,0800 371,52 371,52

Razem koszty bezpośrednie: 8529,04 1102,40 7055,12 371,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8529,04 1102,40 7055,12 371,52
Razem z narzutami:  9873,99 2108,34 7055,12 710,53
96

d.3.2 kalk. własna
Instalacja centralnego ogrzewania - średnie
nakłady na przewidywaną ilość grzejników
obmiar  = 18,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  25200,00

PODSUMOWANIE

Instalacje c.o.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8529,04 1102,40 7055,12 371,52

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1031,74 771,68 260,06

RAZEM 9560,78 1874,08 7055,12 631,58

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 313,21 234,26 78,95

RAZEM 35073,99 25200,00 2108,34 7055,12 710,53

OGÓŁEM 35073,99

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy i 99/100 zł
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jedn.

R M S

3.3 Instalacje elektryczne
97

d.3.3 kalk. własna
Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na
1 m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu,
łączniki, gniazda, oprawy itp)
obmiar  = 146,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  10950,00

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 10950,00 10950,00

OGÓŁEM 10950,00

Słownie:   dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu

3.2 Instalacje c.o. 8529,04 1102,40 7055,12 371,52

3.3 Instalacje elektryczne

RAZEM 8529,04 1102,40 7055,12 371,52

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1031,74 771,68 260,06

RAZEM 9560,78 1874,08 7055,12 631,58

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 313,21 234,26 78,95

RAZEM 52773,99 42900,00 2108,34 7055,12 710,53

OGÓŁEM 52773,99

Słownie:   pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy i 99/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
4.1 Elewacja

4.1.1 Okładzina elewacyjna z pytek kamiennych
98
d.4.
1.1

KNNR 2
1002-02
analogia

Licowanie płytkami kamiennymi ścian i ele-
mentów zewnętrznych-cokół+narożniki wejscie
obmiar  = 37,036 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 111,1080 48,00 1777,73

-- M --
2* 1842599 płytki kamienne

1,05m2/m2 * 48,00zł/m2
m2 38,8878 50,40 1866,61

3* 1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3,2kg/m2 * 2,00zł/kg

kg 118,5152 6,40 237,03

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2103,64zł

% 1,5000 0,85 31,55

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0635m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,3518 0,50 18,67

Razem koszty bezpośrednie: 3931,59 1777,73 2135,19 18,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 106,15 48,00 57,65 0,50
Razem z narzutami:  5570,81 3399,91 2135,19 35,71
99
d.4.
1.1

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy startowej
obmiar  = 52,454 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,237r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 12,4316 3,79 198,91

-- M --
2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m * 1,26zł/kpl.
kpl. 135,3313 3,25 170,52

3* 1220299 listwa cokołowa
1,05m/m * 6,66zł/m

m 55,0767 6,99 366,81

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 537,33zł

% 1,5000 0,154 8,06

-- S --
5* 39500 środek transportowy

0,0002m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,0105 0,0114 0,60

Razem koszty bezpośrednie: 744,90 198,91 545,39 0,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,19 3,79 10,39 0,01
Razem z narzutami:  926,96 380,42 545,39 1,15

PODSUMOWANIE

Okładzina elewacyjna z pytek kamiennych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4676,49 1976,64 2680,58 19,27

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1397,14 1383,65 13,49

RAZEM 6073,63 3360,29 2680,58 32,76

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 424,14 420,04 4,10

RAZEM 6497,77 3780,33 2680,58 36,86

OGÓŁEM 6497,77

Słownie:   sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 77/100 zł
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jedn.

R M S

4.1.2 Ocieplenie ścian i podcieni budynku metodą lekką mokrą.
100
d.4.
1.2

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styro-
pianowymi - system STOPTER - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
obmiar  = 164,620 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,0448r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 501,2350 48,72 8019,76

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2kg/m2 * 5,77zł/kg
kg 32,9240 1,15 189,97

3* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 12 cm - elewa-
cje
1,03m2/m2 * 21,50zł/m2

m2 169,5586 22,14 3645,51

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 1651,1386 19,16 3153,67

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do styropianu
(ocieplenie)
4,16szt./m2 * 0,31zł/szt.

szt. 684,8192 1,29 212,29

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 186,8437 3,92 644,61

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST
0,3kg/m2 * 6,17zł/kg

kg 49,3860 1,85 304,71

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20
3kg/m2 * 1,81zł/kg

kg 493,8600 5,43 893,89

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 9044,65zł

% 1,5000 0,82 135,67

-- S --
10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 4,9057 0,106 17,46

11* 39500 środek transportowy
0,0276m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 4,5435 1,57 258,12

Razem koszty bezpośrednie: 17475,66 8019,76 9180,32 275,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 106,16 48,72 55,76 1,68
Razem z narzutami:  25045,16 15337,79 9180,32 527,05
101
d.4.
1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach
obmiar  = 11,722 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,382r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 16,1998 22,11 259,20

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 46,8880 7,64 89,56

3* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 19,2592 5,67 66,44

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 156zł

% 1,5000 0,20 2,34

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0821 0,025 0,29

6* 39500 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0610 0,30 3,46

Razem koszty bezpośrednie: 421,29 259,20 158,34 3,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,94 22,11 13,51 0,32
Razem z narzutami:  661,23 495,72 158,34 7,17
102
d.4.
1.2

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
obmiar  = 11,722 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,104r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 24,6631 33,66 394,61

-- M --

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19660 dla z500



姐 ֲ◌

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20
3,3kg/m2 * 1,81zł/kg

kg 38,6826 5,97 70,02

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 70,02zł

% 1,5000 0,09 1,05

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0750 0,023 0,27

5* 39500 środek transportowy
0,009m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1055 0,51 5,99

Razem koszty bezpośrednie: 471,94 394,61 71,07 6,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,25 33,66 6,06 0,53
Razem z narzutami:  837,74 754,70 71,07 11,97
103
d.4.
1.2

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 83,729 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 18,4204 3,52 294,73

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m * 1,91zł/kg

kg 75,3561 1,72 143,93

3* 0000000 kątownik
1,176m/m * 1,55zł/m

m 98,4653 1,82 152,62

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 296,55zł

% 1,5000 0,053 4,45

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007m-g/m * 3,56zł/m-g
m-g 0,0586 0,0025 0,21

6* 39500 środek transportowy
0,0005m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0419 0,028 2,38

Razem koszty bezpośrednie: 598,32 294,73 301,00 2,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,14 3,52 3,59 0,03
Razem z narzutami:  869,62 563,67 301,00 4,95
104
d.4.
1.2

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styro-
pianowymi - system STOPTER - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - STROP NAD TARASEM
obmiar  = 7,350 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,0448r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 22,3793 48,72 358,07

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2kg/m2 * 5,77zł/kg
kg 1,4700 1,15 8,48

3* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 12 cm - elewa-
cje
1,03m2/m2 * 21,50zł/m2

m2 7,5705 22,14 162,77

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 73,7205 19,16 140,81

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do styropianu
(ocieplenie)
4,16szt./m2 * 0,31zł/szt.

szt. 30,5760 1,29 9,48

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 8,3422 3,92 28,78

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST
0,3kg/m2 * 6,17zł/kg

kg 2,2050 1,85 13,60

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20
3kg/m2 * 1,81zł/kg

kg 22,0500 5,43 39,91

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 403,83zł

% 1,5000 0,82 6,06

-- S --
10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,2190 0,106 0,78
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11* 39500 środek transportowy
0,0276m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,2029 1,57 11,52

Razem koszty bezpośrednie: 780,26 358,07 409,89 12,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 106,16 48,72 55,76 1,68
Razem z narzutami:  1118,22 684,81 409,89 23,52
105
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany pod podsufitki
obmiar  = 52,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,67r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 34,9338 10,72 558,94

-- M --
2* 2621310 listwy drewniane pod okładziny z desek na ele-

wacji i pod podsufitki
2,14m/m2 * 3,30zł/m

m 111,5796 7,06 368,21

3* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 312,8400 3,00 156,42

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 524,63zł

% 15,0000 1,51 78,69

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,06m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 3,1284 0,48 24,84

6* 39500 środek transportowy
0,07m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 3,6498 3,98 207,35

Razem koszty bezpośrednie: 1394,45 558,94 603,32 232,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,75 10,72 11,57 4,46
Razem z narzutami:  2116,36 1068,98 603,32 444,06
106
d.4.
1.2

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm
- deski mocowane do konstrukcji drewnianej
dachu
obmiar  = 52,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,422*0,955=0,40301r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 21,0129 6,45 336,21

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,07kg/m2 * 5,81zł/kg
kg 3,6498 0,41 21,21

3* 2640606 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25
mm kl.II - podsyfitka okapu
0,021m3/m2 * 836,00zł/m3

m3 1,0949 17,56 915,37

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 936,58zł

% 1,5000 0,27 14,05

Razem koszty bezpośrednie: 1286,84 336,21 950,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,69 6,45 18,24 0,00
Razem z narzutami:  1593,63 643,00 950,63
107
d.4.
1.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki
obmiar  = 17,250 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 37,0875 34,40 593,40

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 21,2175 46,43 800,96

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 474,3750 2,75 47,44

4* 2380899 zaprawa do murowania
0,002m3/m2 * 260,00zł/m3

m3 0,0345 0,52 8,97

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 857,37zł

% 1,5000 0,75 12,86

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1380 0,45 7,84

Razem koszty bezpośrednie: 1471,47 593,40 870,23 7,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85,30 34,40 50,45 0,45
Razem z narzutami:  2020,11 1134,88 870,23 15,00
108
d.4.
1.2

KNR 4-01
0419-02 z.sz.
2.2. 9908-01 

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m - materiały z rozbiórki
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
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1* 999 robocizna
7,64*1,2=9,168r-g/szt. * 16,00zł/r-g

r-g 18,3360 146,69 293,38

-- M --
2* 1330499 gwoździe budowlane gołe

0,94kg/szt. * 5,81zł/kg
kg 1,8800 5,46 10,92

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 10,92zł

% 2,0000 0,11 0,22

Razem koszty bezpośrednie: 304,52 293,38 11,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 152,26 146,69 5,57 0,00
Razem z narzutami:  572,23 561,09 11,14
109
d.4.
1.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wa-
piennych kat. III na kominach ponad dachem
spadzistym
obmiar  = 5,496 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,84r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 4,6166 13,44 73,87

-- M --
2* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM

II/A 32,5 workowany
0,0052t/m2 * 415,00zł/t

t 0,0286 2,16 11,86

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048m3/m2 * 300,00zł/m3

m3 0,0264 1,44 7,91

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266m3/m2 * 33,00zł/m3

m3 0,1462 0,88 4,82

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 24,59zł

% 1,5000 0,067 0,37

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,2198 0,32 1,75

7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2 * 3,74zł/m-g

m-g 0,2198 0,15 0,82

Razem koszty bezpośrednie: 101,40 73,87 24,96 2,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,46 13,44 4,55 0,47
Razem z narzutami:  171,16 141,28 24,96 4,92
110
d.4.
1.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 189,188 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,126r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 23,8377 2,02 381,40

-- M --
2* 1515016 farba silikatowa ATLAS

0,3dm3/m2 * 15,20zł/dm3
dm3 56,7564 4,56 862,70

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 862,7zł

% 1,5000 0,068 12,94

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0004m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0757 0,023 4,30

Razem koszty bezpośrednie: 1261,34 381,40 875,64 4,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,67 2,02 4,63 0,02
Razem z narzutami:  1613,29 729,43 875,64 8,22
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Z49 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - RemizPODSUMOWANIE

Ocieplenie ścian i podcieni budynku metodą lekką mokrą.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25567,49 11563,57 13456,54 547,38

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 8477,67 8094,51 383,16

RAZEM 34045,16 19658,08 13456,54 930,54

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2573,59 2457,27 116,32

RAZEM 36618,75 22115,35 13456,54 1046,86

OGÓŁEM 36618,75

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemnaście i 75/100 zł

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1.1 Okładzina elewacyjna z pytek kamiennych 4676,49 1976,64 2680,58 19,27

4.1.2 Ocieplenie ścian i podcieni budynku metodą lekką
mokrą.

25567,49 11563,57 13456,54 547,38

RAZEM 30243,98 13540,21 16137,12 566,65

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 9874,81 9478,16 396,65

RAZEM 40118,79 23018,37 16137,12 963,30

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2997,73 2877,31 120,42

RAZEM 43116,52 25895,68 16137,12 1083,72

OGÓŁEM 43116,52

Słownie:   czterdzieści trzy tysiące sto szesnaście i 52/100 zł
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R M S

4.2 Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach ocieplony SD2)
111
d.4.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
- izolacja poddasza - gr. 17 cm
obmiar  = 88,510 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 13,8076 2,50 220,92

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr.17 cm - dach ociep-

lony
1,05m2/m2 * 55,89zł/m2

m2 92,9355 58,68 5194,17

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 5194,17zł

% 1,5000 0,88 77,91

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0059m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,5222 0,047 4,15

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 0,7877 0,41 36,22

Razem koszty bezpośrednie: 5533,37 220,92 5272,08 40,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 62,52 2,50 59,56 0,46
Razem z narzutami:  5771,79 422,50 5272,08 77,21
112
d.4.2

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej
NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do
drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - sys-
tem NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/
EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
obmiar  = 88,510 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 215,9644 39,04 3455,43

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 13,54zł/m2

m2 182,3306 27,89 2468,76

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3,26m/m2 * 2,42zł/m

m 288,5426 7,89 698,27

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4,59szt./m2 * 0,66zł/szt.

szt. 406,2609 3,03 268,13

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0,52szt./m2 * 0,45zł/szt.

szt. 46,0252 0,23 20,71

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm - druga warst-
wa na konstrukcji dachu
1,05m2/m2 * 21,81zł/m2

m2 92,9355 22,90 2026,92

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1,15m2/m2 * 2,99zł/m2

m2 101,7865 3,44 304,34

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0,02zł/szt.

szt. 796,5900 0,18 15,93

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 1681,6900 0,57 50,45

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 885,1000 0,30 26,55

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,54kg/m2 * 1,36zł/kg

kg 47,7954 0,73 65,00

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1,75m/m2 * 0,16zł/m

m 154,8925 0,28 24,78

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13kg/m2 * 1,64zł/kg

kg 11,5063 0,21 18,87

14* 0000000 materiały pomocnicze
0,5%(od M) * 5988,71zł

% 0,5000 0,34 29,94

-- S --
15* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,053m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 4,6910 0,42 37,25

16* 39500 środek transportowy
0,025m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 2,2128 1,42 125,71

Razem koszty bezpośrednie: 9637,04 3455,43 6018,65 162,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 108,87 39,04 67,99 1,84
Razem z narzutami:  12938,82 6608,51 6018,65 311,66
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Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach ocieplony SD2)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15170,41 3676,35 11290,73 203,33

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 2715,77 2573,44 142,33

RAZEM 17886,18 6249,79 11290,73 345,66

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 824,43 781,22 43,21

RAZEM 18710,61 7031,01 11290,73 388,87

OGÓŁEM 18710,61

Słownie:   osiemnaście tysięcy siedemset dziesięć i 61/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Strop nad poddaszem SS2 - izolacja i tynki g-k
113
d.4.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa - izolacja stropu gr 12 cm
obmiar  = 49,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0907r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 4,4443 1,45 71,11

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr.12 cm

1,05m2/m2 * 44,33zł/m2
m2 51,4500 46,55 2280,78

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2280,78zł

% 1,5000 0,70 34,21

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0077m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,3773 0,06 3,00

5* 39500 środek transportowy
0,0089m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,4361 0,51 24,77

Razem koszty bezpośrednie: 2413,87 71,11 2314,99 27,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 49,27 1,45 47,25 0,57
Razem z narzutami:  2504,10 136,00 2314,99 53,11
114
d.4.3

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej
NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do
drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - sys-
tem NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/
EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
obmiar  = 49,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 119,5600 39,04 1912,96

-- M --
2* 1750812 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 13,54zł/m2

m2 100,9400 27,89 1366,73

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3,26m/m2 * 2,42zł/m

m 159,7400 7,89 386,57

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4,59szt./m2 * 0,66zł/szt.

szt. 224,9100 3,03 148,44

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0,52szt./m2 * 0,45zł/szt.

szt. 25,4800 0,23 11,47

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm - druga warst-
wa na konstrukcji dachu
1,05m2/m2 * 21,81zł/m2

m2 51,4500 22,90 1122,12

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1,15m2/m2 * 2,99zł/m2

m2 56,3500 3,44 168,49

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0,02zł/szt.

szt. 441,0000 0,18 8,82

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 931,0000 0,57 27,93

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 490,0000 0,30 14,70

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,54kg/m2 * 1,36zł/kg

kg 26,4600 0,73 35,99

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1,75m/m2 * 0,16zł/m

m 85,7500 0,28 13,72

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13kg/m2 * 1,64zł/kg

kg 6,3700 0,21 10,45

14* 0000000 materiały pomocnicze
0,5%(od M) * 3315,43zł

% 0,5000 0,34 16,58

-- S --
15* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,053m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 2,5970 0,42 20,62

16* 39500 środek transportowy
0,025m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,2250 1,42 69,59

Razem koszty bezpośrednie: 5335,18 1912,96 3332,01 90,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 108,87 39,04 67,99 1,84
Razem z narzutami:  7163,07 3658,53 3332,01 172,53
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Strop nad poddaszem SS2 - izolacja i tynki g-k
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7749,05 1984,07 5647,00 117,98

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 1471,44 1388,85 82,59

RAZEM 9220,49 3372,92 5647,00 200,57

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 446,68 421,61 25,07

RAZEM 9667,17 3794,53 5647,00 225,64

OGÓŁEM 9667,17

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem i 17/100 zł
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jedn.

R M S

4.4 Tynki wewnętrzne i malowanie
115
d.4.4

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
obmiar  = 264,080 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,333r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 87,9386 5,33 1407,02

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

8,48kg/m2 * 0,86zł/kg
kg 2239,3984 7,29 1925,88

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 10,83zł/kg

kg 18,4856 0,76 200,20

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 2126,08zł

% 2,0000 0,16 42,52

-- S --
5* 39500 środek transportowy

0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 5,2816 1,14 300,05

Razem koszty bezpośrednie: 3875,67 1407,02 2168,60 300,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,68 5,33 8,21 1,14
Razem z narzutami:  5433,37 2690,92 2168,60 573,85
116
d.4.4

KNR K-04
0301-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego GIPS 650
obmiar  = 11,722 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,508r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 5,9548 8,13 95,28

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

9,04kg/m2 * 0,86zł/kg
kg 105,9669 7,77 91,13

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 10,83zł/kg

kg 0,8205 0,76 8,89

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 100,02zł

% 2,0000 0,17 2,00

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 0,4689 0,32 3,72

6* 39500 środek transportowy
0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,2344 1,14 13,32

Razem koszty bezpośrednie: 214,34 95,28 102,02 17,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,29 8,13 8,70 1,46
Razem z narzutami:  316,84 182,23 102,02 32,59
117
d.4.4

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego GIPS 650 - SUFIT NAD PARTEREM
obmiar  = 101,190 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,354r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 35,8213 5,66 573,14

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

8,88kg/m2 * 0,86zł/kg
kg 898,5672 7,64 772,77

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07kg/m2 * 10,83zł/kg

kg 7,0833 0,76 76,71

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 849,48zł

% 2,0000 0,17 16,99

-- S --
5* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04m-g/m2 * 7,94zł/m-g

m-g 4,0476 0,32 32,14

6* 39500 środek transportowy
0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 2,0238 1,14 114,97

Razem koszty bezpośrednie: 1586,72 573,14 866,47 147,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,69 5,66 8,57 1,46
Razem z narzutami:  2243,95 1096,13 866,47 281,35
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118
d.4.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - ściany i sufit
obmiar  = 376,992 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 66,1998 2,81 1059,20

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,276dm3/m2 * 6,58zł/dm3
dm3 104,0498 1,82 684,65

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 684,65zł

% 1,5000 0,027 10,27

-- S --
4* 39500 środek transportowy

0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1131 0,017 6,43

Razem koszty bezpośrednie: 1760,55 1059,20 694,92 6,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,68 2,81 1,85 0,02
Razem z narzutami:  2732,94 2025,72 694,92 12,30
119
d.4.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem - OCIEPLONY DACH I STROP NAD
PODDASZEM
obmiar  = 184,190 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3183r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 58,6277 5,09 938,04

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,259dm3/m2 * 6,58zł/dm3
dm3 47,7052 1,70 313,90

3* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2 * 1,63zł/kg

kg 552,5700 4,89 900,69

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1214,59zł

% 1,5000 0,10 18,22

-- S --
5* 39500 środek transportowy

0,0032m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,5894 0,18 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 2204,33 938,04 1232,81 33,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,96 5,09 6,69 0,18
Razem z narzutami:  3090,85 1794,00 1232,81 64,04

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne i malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9641,61 4072,68 5064,82 504,11

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 3203,77 2850,88 352,89

RAZEM 12845,38 6923,56 5064,82 857,00

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 972,57 865,44 107,13

RAZEM 13817,95 7789,00 5064,82 964,13

OGÓŁEM 13817,95

Słownie:   trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście i 95/100 zł
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4.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
120
d.4.5

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 61,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 46,5120 12,16 744,19

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 3,81zł/m
m 130,9680 8,15 498,99

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,6120 0,077 4,71

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 489,6000 4,00 244,80

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 19,80zł/kg

kg 2,1420 0,69 42,41

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 790,91zł

% 1,5000 0,19 11,86

-- S --
7* 39500 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,6120 0,57 34,77

Razem koszty bezpośrednie: 1581,73 744,19 802,77 34,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,84 12,16 13,11 0,57
Razem z narzutami:  2292,53 1423,26 802,77 66,50
121
d.4.5

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 61,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 16,00zł/r-g
r-g 4,4064 1,15 70,50

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 70,50 70,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,15 1,15 0,00 0,00
Razem z narzutami:  134,83 134,83
122
d.4.5

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa-
brycznie wykończone + harmonijkowe (składa-
ne)
obmiar  = 21,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35r-g/m2 * 16,00zł/r-g
r-g 7,5600 5,60 120,96

-- M --
2* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80 x 205cm +

oscieznica + opaska drzwiowa
4kpl * 400,00zł/kpl

kpl 4,0000 74,07 1600,00

3* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne półtora skrzydła
90 x 205cm + oscieznica + opaska drzwiowa
1kpl * 650,00zł/kpl

kpl 1,0000 30,09 650,00

4* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80 x 205cm +
oscieznica + opaska drzwiowa WC
3kpl * 400,00zł/kpl

kpl 3,0000 55,56 1200,00

5* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 90 x 205cm +
oscieznica + opaska drzwiowa- do pomiesz-
czeń technicznych
2kpl * 450,00zł/kpl

kpl 2,0000 41,67 900,00

6* 2720299 skrzydła drzwiowe składane wewnętrzne 80 x
210cm + oscieznica + opaska drzwiowa
2szt * 400,00zł/szt

szt 2,0000 37,04 800,00

-- S --
7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,02m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,4320 0,92 19,86

Razem koszty bezpośrednie: 5290,82 120,96 5150,00 19,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 244,95 5,60 238,43 0,92
Razem z narzutami:  5419,31 231,33 5150,00 37,98
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6943,05 935,65 5952,77 54,63

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 693,19 654,95 38,24

RAZEM 7636,24 1590,60 5952,77 92,87

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 210,43 198,82 11,61

RAZEM 7846,67 1789,42 5952,77 104,48

OGÓŁEM 7846,67

Słownie:   siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć i 67/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Elewacja 30243,98 13540,21 16137,12 566,65

4.2 Dach - izolacja cieplna i okładziny z płyt g-k (dach
ocieplony SD2)

15170,41 3676,35 11290,73 203,33

4.3 Strop nad poddaszem SS2 - izolacja i tynki g-k 7749,05 1984,07 5647,00 117,98

4.4 Tynki wewnętrzne i malowanie 9641,61 4072,68 5064,82 504,11

4.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6943,05 935,65 5952,77 54,63

RAZEM 69748,10 24208,96 44092,44 1446,70

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 17958,98 16946,28 1012,70

RAZEM 87707,08 41155,24 44092,44 2459,40

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5451,84 5144,40 307,44

RAZEM 93158,92 46299,64 44092,44 2766,84

OGÓŁEM 93158,92

Słownie:   dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem i 92/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1 STAN ZEROWY 35053,67 10210,67 24160,41 682,59

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 135957,73 30376,74 103267,95 2313,04

3 INSTALACJE WEWNETRZNE 8529,04 1102,40 7055,12 371,52

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 69748,10 24208,96 44092,44 1446,70

RAZEM 249288,54 65898,77 178575,92 4813,85

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) 49498,95 46129,18 3369,77

RAZEM 298787,49 112027,95 178575,92 8183,62

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15026,45 14003,48 1022,97

RAZEM 356713,94 42900,00 126031,43 178575,92 9206,59

OGÓŁEM 356713,94

Słownie:   trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście i 94/100 zł
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 
pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1 - 6 Roboty ziemne - bez wywiezienia

ziemi z wykopów.
1861,46 0,52%

1.2 7 - 15 Fundamenty 23833,55 6,68%
1.3 16 - 20 Izolacja fundamentów 6823,37 1,91%
1.4 21 - 21 Zasypanie wykopów przy funda-

mentach
2086,56 0,58%

1.5.1 22 - 23 Posadzka PT1 (taras i schody
wejsciowe)

1728,05 0,48%

1.5.2 24 - 25 Posadzka PG1 (część mieszkal-
na)

5739,06 1,61%

1.5.3 26 - 27 Posadzka PG2 (garaż + pomiesz-
czenie gospodarcze)

2921,72 0,82%

1.5 22 - 27 Podkłady pod posadzki na grun-
cie

10388,83 2,91%

1 1 - 27 STAN ZEROWY 44993,77 12,61
%

2.1 28 - 41 Sciany murowane nośne - zew. i
wew.

46219,12 12,96
%

2.2 42 - 47 Strop nad parterem 19548,02 5,48%
2.3 48 - 48 Schody wew. drewniane 7663,28 2,15%
2.4 49 - 53 Dach - konstrukcja 19767,91 5,54%
2.5 54 - 59 Dach - pokrycie 17609,03 4,94%
2.6 60 - 68 Kominy i rury wentylacyjne SPI-

RO
9646,81 2,70%

2.7 69 - 72 Dach - obróbki, rynny, rury spus-
towe

6376,20 1,79%

2.8 73 - 74 Posadzka - izolacje i szlichty -
PT1 (taras i schody wejsciowe) 

629,43 0,18%

2.9 75 - 80 Posadzka na parterze- izolacje i
szlichwy - PG1 (część mieszkal-
na)

9090,79 2,55%

2.10 81 - 85 Posadzka na parterze- izolacje i
szlichwy - PG2 (garaż +pomiesz-
czenie gospodarcze)

2792,44 0,78%

2.11 86 - 86 Scianki działowe 7049,88 1,98%
2.12 87 - 90 Stolarka okienna 17848,26 5,00%
2.13 91 - 93 Stolarka drzwiowa - drzwi ze-

wnętrzne
1546,09 0,43%

2 28 - 93 STAN SUROWY ZAMKNIETY 165787,26 46,48
%

3.1 94 - 94 Instalacje wod-kan - bez białego
montażu

6750,00 6750,00 1,89%

3.2 95 - 96 Instalacje c.o. 25200,00 35073,99 9,83%
3.3 97 - 97 Instalacje elektryczne 10950,00 10950,00 3,07%
3 94 - 97 INSTALACJE WEWNETRZNE 42900,00 52773,99 14,79

%
4.1.1 98 - 99 Okładzina elewacyjna z pytek ka-

miennych
6497,77 1,82%

4.1.2 100 - 110 Ocieplenie ścian i podcieni bu-
dynku metodą lekką mokrą.

36618,75 10,27
%

4.1 98 - 110 Elewacja 43116,52 12,09
%

4.2 111 - 112 Dach - izolacja cieplna i okładzi-
ny z płyt g-k (dach ocieplony
SD2)

18710,61 5,25%

4.3 113 - 114 Strop nad poddaszem SS2 - izo-
lacja i tynki g-k

9667,17 2,71%

4.4 115 - 119 Tynki wewnętrzne i malowanie 13817,95 3,87%
4.5 120 - 122 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7846,67 2,20%
4 98 - 122 STAN WYKONCZENIOWY - (bez

wykończenia posadzki)
93158,92 26,12

%
RAZEM 42900,00 356713,94 m2 p.u. 146 2443,25 100,0

0%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 356713,94

Słownie:   trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście i 94/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19660 dla z500


